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1Pág:Planilha ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA AG. RETA DA PENHA

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº 1151 - SANTA LÚCIA - VITÓRIA - ES

Unitário Total

Preço

Unitário

* BDI: 35%

Unidade: RETA DA PENHA

DEMOLIÇÕES1

ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 
TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 32 A 50 mm

50,0000 403,00M11. 22 8,065,97

APICOAMENTO DE PISO 259,7800 2.423,75M221. 7187 9,336,91

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO, DMT = 20  KM 45,0000 2.673,45M331. 42 59,4144,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, 
ESPESSURA 15 cm,  SEM REAPROVEITAMENTO

1,9000 88,41M241. 3 46,5334,47

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE. 259,7800 5.229,37M251. 4548 20,1314,91

DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM LADRILHO 
HIDRÁULICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

395,8700 4.505,00M261. 15 11,388,43

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM PASTILHA 
PORCELANIZADA

7,1000 269,37M271. 8757 37,9428,10

REMOÇÃO DE REBOCO DETERIORADO 7,9200 59,88M281. 3849 7,565,60

REMOÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, E 
TRANSPORTE A UMA DISTÂCIA MÁX. DE 10 m

10,0000 45,90UN91. 5374 4,593,40

RETIRADA DE FECHADURAS 1,0000 7,72UN101. 44 7,725,72

RETIRADA DE MEIO FIO. 40,2500 304,29M111. 1 7,565,60

RETIRADA DE PISO TÁTIL DE BORRACHA, INCLUSIVE LIMPEZA 
DO PISO (REMOÇÃO DA COLA)

0,2500 4,00M2121. 8469 16,0211,87

RETIRADA DE PLACA OU TAMPA DE LATÃO PARA CAIXA 
ESTAMPADA 4 X 2"

5,0000 29,15UN131. 80 5,834,32

RETIRADA DE PLACA OU TAMPA DE LATÃO PARA CAIXA 
ESTAMPADA 4 x 4"

5,0000 21,40UN141. 70 4,283,17

RETIRADA DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO FIXADO NO 
PISO, CONFORME PROJETO

16,1000 42,83M151. 8675 2,661,97

16.107,52SUB TOTAL.:

INFRAESTRUTURA2

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 kg/m3

48,4500 21.982,25M312. 4473 453,71336,08

21.982,25SUB TOTAL.:

SUPER ESTRUTURA3

 ARMADURA EM MALHA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM 
CONCRETO

570,9700 5.749,67M213. 5048 10,077,46

5.749,67SUB TOTAL.:

PAREDE E PAINÉIS4

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADO 
9x19x39  cm, ESPESSURA 9 cm

1,9600 96,31M214. 256 49,1436,40

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM MEIO TIJOLO FURADO, 
ESPESSURA 10 cm

0,1300 7,24M224. 254 55,7341,28

PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO 95/70, COMPOSTA 
POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 MM DE CADA LADO DA 
ESTRUTURA, TOTALIZANDO 95 MM, CONFORME PROJETO.

9,6100 998,96M234. 8272 103,9577,00

Preço unitário: Custo Direto Unitário X BDI Preço Total: Preço Unitário  X Quantidade
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1.102,51SUB TOTAL.:

COBERTURA5

REMOÇÃO DA COBERTURA EM CHAPA DE POLICABORNATO E 
DOS PERFIS EM AÇO GALV ENFERRUJADOS. FORN E INST DE 
PERFIS EM AÇO, 50X30mm E COBERT DE CHAPAS DE 
POLICABORNATO ALVEOLAR, 6mm. MANUTENÇÃO/PINTURA 
DA ESTRUT CONFORME PROJETO - AG RETA DA PENHA

1,0000 19.566,90UN15. 8777 19.566,9014.494,00

19.566,90SUB TOTAL.:

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS6

PONTO DE ÁGUA FRIA, CONFORME PROJETO 1,0000 77,64UN16. 8771 77,6457,51

TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2", MARCAS DE 
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

1,0000 68,27UN26. 465 68,2750,57

145,91SUB TOTAL.:

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS7

TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIM. 40X40CM 3,0000 496,14UN17. 8779 165,38122,50

TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIM. 60X60CM 7,0000 2.078,93UN27. 7698 296,99219,99

2.575,07SUB TOTAL.:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS8

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 1" PARA 
ELETRODUTO  C/PARAFUSO E BUCHA

4,0000 21,72UN18. 4979 5,434,02

ABRAÇADEIRA TIPO COPO 1 1/4" 20,0000 157,60UN28. 8703 7,885,84

CABINHO FLEXÍVEL 4,0 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E 
VERDE.

631,5000 4.180,53M38. 6538 6,624,90

CABO DE COBRE  FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 50mm², 
750V/70ºC

24,0000 1.018,08M48. 8778 42,4231,42

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM  PVC 16 mm² - 
750V/70ºC

6,0000 82,08M58. 616 13,6810,13

CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO EM PVC - 6 mm² - 
750V/70ºC

166,5000 1.193,81M68. 7717 7,175,31

CAIXA DE ALUMÍNIO 4 X 4 X 6" 21,0000 524,16UN78. 1884 24,9618,49

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA (30 x 30)cm 1,0000 106,49UN88. 591 106,4978,88

CAIXA DURALUMÍNIO 20 X 20  cm - MOFERPLAST 4,0000 308,76UN98. 1845 77,1957,18

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20A NORMA DIN 7,0000 361,55UN108. 5032 51,6538,26

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 25A GE NORMA 
DIN.

9,0000 447,75UN118. 4884 49,7536,85

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 32 A NORMA 
DIN - CURVA C - 6KA

5,0000 248,75UN128. 5851 49,7536,85

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 70A GE NORMA 
DIN.

1,0000 114,01UN138. 4888 114,0184,45

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 90A GE NORMA 
DIN.

1,0000 165,46UN148. 4890 165,46122,56

Preço unitário: Custo Direto Unitário X BDI Preço Total: Preço Unitário  X Quantidade
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ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM CONEXÕES DIAM. 
1"

12,0000 239,88M158. 577 19,9914,81

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 1 1/4" 72,0000 1.768,32M168. 7386 24,5618,19

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 3"(85mm) 3,0000 177,00M178. 578 59,0043,70

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR TRIFÁSICO 
COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA, 34 
CIRCUITOS, 150A,  PARA DISJUNTORES NORMA DIN

1,0000 1.028,82UN188. 8722 1.028,82762,09

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
TRIFÁSICO COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA, 
24 CIRCUITOS, 100A,  PARA DISJUNTORES NORMA DIN

1,0000 525,53UN198. 663 525,53389,28

REMANEJAMENTO DE TOMADAS E/OU INTERRUPTORES 1,0000 152,39UN208. 5019 152,39112,88

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 30,0000 1.358,40UN218. 807 45,2833,54

TAMPA CEGA 4X4 EM AÇO ESCOVADO 5,0000 126,50UN228. 4964 25,3018,74

TAMPA CEGA DE LATÃO 4 x 2" COM ANEL DE REGULAGEM 5,0000 118,65UN238. 718 23,7317,58

14.426,24SUB TOTAL.:

REVESTIMENTO9

CHAPISCO - TRAÇO 1:3 4,0500 21,59M219. 999 5,333,95

EMBOÇO NO TRAÇO 1:2:9 - CIMENTO, CAL HIDRATADO E 
AREIA - ESP = 20 mm

5,7200 168,05M229. 1004 29,3821,76

FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA 50,0000 239,00M39. 1030 4,783,54

PASTILHA PORCELANIZADA 5 x 5 cm COR AZUL JUQUEI, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO CONFORME PROJETO

10,6000 2.448,60M249. 6302 231,00171,11

REBOCO MASSA ÚNICA TIPO PAULISTA ESPESSURA MÉDIA 
25mm UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 
CH1 E AREIA

5,8900 265,17M259. 1016 45,0233,35

REVESTIMENTO EM AZULEJO, 15X15 cm, JUNTAS A PRUMO 
IGUAL AO EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REF. ELIANE, CECRISA OU 
PORTOBELLO

1,8000 97,25M269. 4434 54,0340,02

REVESTIMENTO EM PASTILHA PORCELANIZADA 5 X 5 CM COM 
MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSIVE REJUNTE

7,1000 344,28M279. 8756 48,4935,92

3.583,94SUB TOTAL.:

PAVIMENTAÇÃO10

EXECUÇÃO DE RAMPA 0,6700 300,68M3110. 7152 448,78332,43

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CIMENTADO 
INDUSTRIAL, COM PERFIS PLÁSTICOS CONFORME INDICADO 
EM PROJETO.

175,1000 7.707,90M2210. 6766 44,0232,61

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE 
ALERTA EM POLIESTER COR PRETA 25X25cm

0,1300 22,68M2310. 7869 174,46129,23

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL 
DIRECIONAL EM POLIESTER COR PRETA 25X25cm

0,1300 22,68M2410. 7868 174,46129,23

LADRILHO HIDRÁULICO 20x20CM, COR VERMELHO, TIPO 
PASTILHADO

72,4200 4.755,10M2510. 4729 65,6648,64

MEIO-FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM  DIMENSÕES 
15X12X30X100 CM, REJUNTADOS  COM  ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

76,4000 3.430,36M610. 7665 44,9033,26

Preço unitário: Custo Direto Unitário X BDI Preço Total: Preço Unitário  X Quantidade
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PISO DE CALÇADA  REVESTIDA DE PLACAS EM GRANILITE, 
DIM. 40X40CM COR NATURAL.

323,4500 21.318,59M2710. 7674 65,9148,82

PORCELANATO ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60x60cm, REF. 
DE COR CIMENTO CINZA BOLD, FABR. PORTOBELLO, 
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE 
PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3mm PARA 
PORCELANATO

15,2700 1.872,56M2810. 6764 122,6390,84

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, 
ESP. MÉDIA 3 cm

395,8700 7.280,05M2910. 5520 18,3913,62

46.710,60SUB TOTAL.:

ACABAMENTOS E ARREMATES11

PEITORIL EM GRANITO CINZA 2CM, LARGURA DE 16,5CM 
SOBRE JARDINEIRA/VÃO/PAREDE

7,2000 801,94M111. 4557 111,3882,50

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO 2,4600 65,31M211. 7877 26,5519,67

867,25SUB TOTAL.:

ESQUADRIAS12

COMPLEMENTO DO GUARDA-CORPO EXISTENTE EM TUBO DE 
METALON GALV 50x30cm (TUBOS PRINCIPAIS)  E 30x20cm 
(TUBOS AUXILIARES) NO PADRÃO EXISTENTE, PARA QUE 
CHEGUE A ALT 1,10m.  EXECUTAR PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME  PROJETO - AG. RETA DA 
PENHA

1,0000 4.320,00UN112. 8783 4.320,003.200,00

COMPLEMENTO/REVISÃO DE ESQUADRIA EM PERFIS 
VENEZIANOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO,  COR NATURAL, NO 
PADRÃO EXISTENTE, CONFORME PROJETO

0,8000 553,37M2212. 8780 691,71512,38

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX, DIÂMETRO 1 1/2", 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO AÇO INOX, ACAB. POLIDO 
DIÂM. 1.1/2", COM CANOPLA JUNTO AO PISO/PAREDE CONF 
PROJETO

24,0000 4.881,36M312. 8181 203,39150,66

FECHADURA CROMADA IMAB, REF. 988 CR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,0000 171,60UN412. 8754 171,60127,11

GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRAS CHATAS DE FERRO 
GALVANIZADO 1.1/4"x1/4",  CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

0,4800 339,76M2512. 6494 707,83524,32

10.266,09SUB TOTAL.:

FORRO13

ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO 20,0000 1.408,00M2113. 5598 70,4052,15

1.408,00SUB TOTAL.:

PINTURA14

EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02 
(DUAS) DEMÃOS

2,0000 27,86M2114. 6048 13,9310,32

EMASSAMENTO DE PAREDES  EM MASSA PVA, 02 (DUAS) 
DEMÃOS

15,1300 196,24M2214. 6053 12,979,61

Preço unitário: Custo Direto Unitário X BDI Preço Total: Preço Unitário  X Quantidade
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EXECUÇÃO DE PINTURA DAS FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DAS 
VAGAS DE ESTACIONAMENTO L=20cm, DIM. DA VAGA: 
5,0x2,5m, COR BRANCA, COM TINTA BORRACHA CLORADA, 
CONF RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 236, ANEXO - VOLUME IV, 
SEÇÃO 8 E 9.2.55

1,0000 125,89UN314. 8068 125,8993,25

EXECUÇÃO DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO ESPAÇO 
ADICIONAL DE CIRCULAÇÃO DA VAGA DE ESTACIONAMENTO 
L=10cm, DIM. : 1,2x5,0m, COR BRANCA, COM TINTA BORRACHA 
CLORADA, CONF RESOLUÇÃO 236 CONTRAN, ANEXO - VOL.IV, 
SEÇÃO 9.2.5

1,0000 239,65UN414. 8069 239,65177,52

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, BRANCO GELO, EM PAREDES 
INTERNAS, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO

449,6100 7.904,14M2514. 8429 17,5813,02

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO GELO,  EM 
PAREDES EXTERNAS , 02 (DUAS) DEMÃOS.

12,9600 223,04M2614. 6758 17,2112,75

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES, A 2 (DUAS) DEMÃOS

11,9400 221,49M2714. 8763 18,5513,74

PINTURA DE FAIXA COM TINTA BORRACHA CLORADA EM 
VAGAS DE ESTACIONAMENTO LARGURA 10  cm

48,0000 1.373,28M814. 1301 28,6121,19

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PORTA DE 
MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA 
SEM CHEIRO

10,7100 226,84M2914. 8431 21,1815,69

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 02 (DUAS) 
DEMÃOS, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, EM 
METAL

21,6000 399,17M21014. 6563 18,4813,69

PINTURA LÁTEX PVA, BRANCO NEVE, EM TETOS, 02 (DUAS) 
DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO

374,8500 6.259,99M21114. 8428 16,7012,37

17.197,59SUB TOTAL.:

PAISAGISMO15

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

35,2400 571,95M2115. 8693 16,2312,02

571,95SUB TOTAL.:

SERRALHERIA16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO EM TUBO 
DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2" A SER 
CHUMBADO NO PISO EM 30cm, A RECEBER PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME PROJETO.

5,0000 3.449,80UN116. 8781 689,96511,08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA RODAS EM TUBO DE 
FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2" A SER CHUMBADO 
NO PISO EM 30cm, A RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
COR AMARELA (COR DE SEGURANÇA), CONFORME PROJETO

5,3000 2.615,71M216. 8782 493,53365,58

6.065,51SUB TOTAL.:

LIMPEZA17

LIMPEZA DA FACHADA, COM FIRMA ESPECIALIZADA, 
INCLUINDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO APROPRIADO.

425,6600 4.333,22M2117. 8010 10,187,54

LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA - A AGÊNCIA/DEPARTAMENTO DEVE 
ESTAR EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.

334,0800 3.116,97M2217. 1394 9,336,91

Preço unitário: Custo Direto Unitário X BDI Preço Total: Preço Unitário  X Quantidade
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LIMPEZA FINAL - A SER REALIZADA PARA A ENTREGA DA 
OBRA. A AGÊNCIA DEVE SER ENTREGUE EM TOTAL 
CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO.

334,0800 3.116,97M2317. 1391 9,336,91

10.567,16SUB TOTAL.:

TOTAL DO ORÇAMENTO...........: 178.894,16

As marcas mencionadas nesta planilha são referenciais, sendo aceito produtos e materiais de igual ou 
superior qualidade e especificação.

* Foi considerado o índice de 16% de BDI para Máquinas e Equipamentos.

Preço unitário: Custo Direto Unitário X BDI Preço Total: Preço Unitário  X Quantidade


