COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
24 DESPESAS GERAIS

1419 ANDAIME TUBULAR, ALUGUEL MENSAL PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 6,16 0,62
3976 ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME METALICO TUBULAR 13,00 30/09/22 IOPES Daniel 1,0000 M 13,00 13,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuittitititistetet ettt ettt ete et ete et et et et et et et e 4e s o2 et o2 e b o1 et o1 b o1 et e 4 et o2 et o4 et a2 et et et et et o2 et o1 b e s et et et et et e st et et e te b e s es e 10,89
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt ettt e 4ot oo oo oo oot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ettt b bbb bbb bbbt bbbt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeas 23,89

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
168 ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,2500 H 6,16 20,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittateite ittt et et ettt ettt ettt e et ettt et et o222t e 1ottt e s et et et a2t a2t o2t et e et e e b e et et e et et et et e s esseseeneereeaeeteete st et e, 45,71
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiiiiiitiie ettt e o4t e e e e oo et et e et o4 oot et e e b e e e e e oot et e b b4 oo e e oo e e b e e e e e oo e e e e e bbb e 4o e e e e e e b e b e e e e e e e e ab b n e e e e e e e eneeees 4571
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
1 DEMOLICOES
97 ABERTURA DE FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 15 A 50 mm PINI Andrea Carla de Castro Kling
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 40,59
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt 4ottt 4ot e oottt oo e et 44ttt 4o et n oot et oo et e oot e 4ot e b 4o o4 e 4ot et oottt oottt e et et ettt n e et et e e e et e e e eenn e 40,59
4075 ABERTURA DE FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO COM DIAM. DE 65 A 150 mm PINI Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2000 H 7,00 8,40
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .cuueetiieee et et et eee et ettt et et e e e e et et e et e et e e et e et et e et e et e et e e et e e e et e e et e et e et e et e et e e e et e et et e et et e et e et e et e se et e se e 43,79
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt oot 4ot e et et oot e h oo etk e e et ek 4ot et oo et s bt et et e oot e oot e 4ot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et e e e e et e e e e e eennn e 43,79
9332 ABERTURADE FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 PROPRIA Fabia Salazar Carrico
MM
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8770 H 8,30 15,58
6354 MARTELETE (HI) 19,51 0,00 0,00 30/01/22 IOPES Fabia 1,2900 HO 19,51 25,17
1112 MARTELETE (HP) 20,74 30/01/22 IOPES Inés 0,5870 HO 20,74 12,17
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2930 H 6,16 1,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........cuviueiueeeeeteete et et e et et ettt ettt ettt et e ettt ettt e ettt et et et e et et e s et et et e st et e et e et e et e et et et e et et et eseeteeneeveeaeereeaesseesenens 39,69
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... .. iieitiiiiiiee e ettt ettt oo+ ootttk o444 e et et e e e oo 4444 et etttk o4 444 ettt e btk o422 oo etttk bk 444 e e et e e bbb oo oo oo ettt kb e 44 e e e et e bbb e e e e et e eeb b e e e e e e e e ebbennes 77,03
9333 ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM PROPRIA Eabia Salazar Carrico
6354 MARTELETE (HI) 19,51 0,00 0,00 30/01/22 IOPES Fabia 1,6470 HO 19,51 32,13
1112 MARTELETE (HP) 20,74 30/01/22 IOPES Inés 0,7500 HO 20,74 15,56
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3750 H 6,16 2,31
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,3970 H 8,30 19,90
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 50,70
[O1U 3 O I 1 I 1T Y [ PP 98,39
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9331 ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM PROPRIA Eabia Salazar Carrico

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1720 H 8,30 9,73
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1830 H 6,16 1,13
1112 MARTELETE (HP) 20,74 30/01/22 IOPES Inés 0,3670 HO 20,74 7,61
6354 MARTELETE (HI) 19,51 0,00 0,00 30/01/22 IOPES Fabia 0,8050 HO 19,51 15,71
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.... ..ot ettt et ettt e e e ettt 24,79
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 48,11

21 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 15 A 25 mm PINI Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 6,16 1,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 5,42
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 5,42

22 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 32 A 50 mm PINI Inesmara Loyola Tessati
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 8,30 1,25
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 6,16 2,46
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt et e e e ettt et et ettt et ettt et ettt ettt e ettt ettt e et e e 8,47
CUSTO FINAL DO SERVIGO........u ittt ettt ettt o444 ettt a4 444 oottt e et o 4444 ettt e bk 44 o e oot et b bk o4 o4 oot et e b bk o444 e et et s E b b oo oo e et ettt b e oo e ettt bbb e e e e e e e e e ebb s 8,47

23 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 65 A 100 mm PINI Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 6,16 3,70
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ettt et e e e e e ettt et oot e e e et et e et e et e et e et e et e et e e e et e et e e et e et r e ien 12,23
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt et et e ettt 4ot ettt e et e e oo etk e etttk 4ottt et e s bt et et oo oo e oot e b 4o et e e 4o e e e e e e e e e e et b e e et et et e e e e et e e e e e eeenn s 12,23

24 ABERTURA DE RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 15 A 25 mm PINI Ayrton Marreiro Lyrio

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 6,16 4,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeoe ettt ettt ettt et ettt et e ettt et et e et 13,88
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... iietiiittti e ettt ettt ettt o444 ettt 4444444 et e etk 4 4444 ettt ek 444 e oot e e b b e oo 44 oo ettt bk 444 oo e 4o s E b oo oo e et ettt bt e e et et e e e e e e e e e e e e eebb e s 13,88
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
25 ABERTURADE RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO COM DIAM. DE 32 A 50 mm PINI Ayrton Marreiro Lyrio
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittieeeteeteeteet et eete et et et e et e et et e et e et et e et et et et et et et e et e st e st e s e et e et e et e et et et et et e s s e seeseeseeteeteereaaeeaeeseete s esessesseneaneas 21,65
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 21,65
2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS SEM REAPROVEITAMENTO PINI Dirce Carolina Brando Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,5000 H 6,16 27,72
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 71,82
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiviiitiiitese ettt ettt ettt ettt a2t e 2ot 2 b2 444 o4 4 o4 e 44 et 4 1o h o1t o4 4 o4+ b o4 b e b e s s e s s s e s b e s 4o b4 a4 e b et e s e et ettt et et e s et a et ettt 71,82
6414 DEMOLICAO DE ESCADA COM DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO, COM USO DE EQUIPAMENTO PINI Dirce Carolina Branddo Alves
PNEUMATICO.
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 9,78 14,67
1111 COMPRESSOR 51,70 51,70 51,70 30/08/22 30/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 5,0000 HO 51,70 258,50
1112 MARTELETE (HP) 20,74 30/01/22 IOPES Inés 55,0000 HO 20,74 311,10
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coeiiiiitiee ittt eee ettt et e et e et e et e e ettt et e ettt ettt e et e e e oet e a2t e e ee b e et e e e st e e teeea e e e ea e e e st e e et b e et eees e e et e e esteeebe e e te e et b e e bt e e tteeeteeetteesreestes 33,50
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ettt ettt ettt e ettt oo et oot et e e etk e e et ek 4ottt oot ek oottt e oot ek 4ot et 4o o4 et 4ot e b oo e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e e eennas 603,10
10 DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO SINAPI Ayrton Marreiro Lyrio
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 10,78 3,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coiitiiitiee ittt ettt et e et e ettt e e ettt e et e et e et e e et e e ettt e et e e e ee b e e et e e st e e et eea e e e oe e e o2t e e et b e et eeest e e beeea e e e ebe e e bt e esteesa e e et e e saeeeteesraestes 7,38
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt oottt 4ottt oot a e et et oottt e et e 4ot et n e et ek e e e et oo et e e et ekt e o4 a4 et e e e e e e e e e et h e e et et e et b e et et e e e e e e eenen e 7,38
5561 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO IOPES Inesmara Loyola Tessari
DE CONCRETO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4000 H 6,16 8,62
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1400 H 8,30 1,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ...ueetteeee et eee ettt ettt et e e et e e e et e e et et e et et e et e et e e e et e et e et e e e et e e e et e e et e et e et e et e et et e et e e e et e et e e et e e e et e ee et e se e 22,34
CUSTO FINAL DO SERVICO 22,34

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Pagina 4 de 115




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

4548 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE. IOPES Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 6,16 8,01
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 H 8,30 1,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.titititiiititsistseseseseeetet ettt s e s ettt ettt ettt e 11188 s 8 eh e E e E e H e h e h bbb bbbttt 20,75
LU O I 3T ] YT 20,75

160 DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIL E ESCADAS EM MARMORE E/OU GRANITO, EXCLUSIVE IOPES Inesmara Loyola Tessari

REGULARIZAGAO
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0800 H 8,30 0,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetaseetaseeteseateseate e eees s et es e et es e et e st eee £ eae £ eae e es e s et oA s et e e £ e e et eEe st e b et es et es e e ee et es et ete b eE et es et e s e eees et es et ene e arenas 8,54
L0 IS IO I 1 01 B0 8,54
142 DEMOLIGAO DE REBOCO DETERIORADO IOPES Clarice Friggi Tavares

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 7,98
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiuiiiieiie ittt h e d e s d e h e Rt b e e e e R b e e84 e b e 0 e oL e Ao b e e R e e R0 b e a8 e b e e R e e e e e e e b e e st e e b e s b e e n s s e e e e e ee e 7,98

3877 DEMOLIGAO DE REGULARIZAGAO BASE E/OU CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 H 8,30 1,08
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 6,16 8,01
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittatattataseetaseataseaeeseateseaeest et ese et es e et es e et e s £ eae £ eae st es e s s eE e At ee e e £ e et £ e Ee £ e b et eE et eh e e es e e es et et et eEe b es et e s e eeeseeees et ene et areeas 20,75
L0 IS IO I 1 I B0 20,75

19 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO IOPES Marcelo Ramos Pinto

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5000 H 6,16 15,40
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuitititittetettetate et ettt eseetestete e eees e et es e et es e et o1t et et eae £ eae e es e s ehea s eh e a2 ee e £ e e et e a et e s et eh e s et et e a et ehe b ehe b es et es e et e s et es et ene et sreeas 39,90
L0 IS IO I 1 01 B0 P 39,90

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Pagina 5 de 115



COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
5811 DESMONTAGEM DE CARENAGENS DE AUTOATENDIMENTO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1500 H 7,00 8,05
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1500 8,30 9,55
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.titititiiititsistseseseseeetet ettt s e s ettt ettt ettt e 11188 s 8 eh e E e E e H e h e h bbb bbbttt 40,18
LU O I 3T ] YT 40,18
8535 DESMONTAGEM DE GUICHES DE CAIXA ERGONOMICOS PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 H 6,16 7,39
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 8,30 9,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 39,62
CUSTO FINAL DO SERVIGO..........coeieieiiiieeeeeeeeeeieieee et e e ettt ettt ettt ettt sttt a2 et 22 et et et et et et et et ettt st s st e et et et et et e et ettt 39,62
65 DESMONTAGEM DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE PORTAS E/OU PORTICO. PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8000 H 6,16 11,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 34,80
CUSTO FINAL DO SERVICO 34,80
4089 DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL PROPRIA Clarice Friggi Tavares
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8000 H 6,16 11,09
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 8,30 4,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttittetetteteseeteseetiseetessate e etes s et es e et es e et eseete st e b4 eae st e s e s s eb e s s et e st et et e be st e b et et et e s et et et e s et e s et e be st es et e s e b e s et e st ene b ene e s 36,69
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiuiiiiiie ittt ettt h b s h et R b e e e e R b e o8 e eh e e 0 e oL e e R4k e e R e e b e L e e R0 e a e e R0 e e e e e e e b e e st e e b e e b e e st s e e e b e e e e e e e 36,69
9093 MAO DE OBRA TECNICA PARA RETIRADA E RAMANEJAMENTO DE RACK'S, DE PACTH PANEL E SWITCH, PROPRIA Jofre Costa Vitalino
NASALADETI.
2012 TECNICO ESPECIALIZADO 8,30 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 8,30 8,30
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuitititittetettetate et ettt eseetestete e eees e et es e et es e et o1t et et eae £ eae e es e s ehea s eh e a2 ee e £ e e et e a et e s et eh e s et et e a et ehe b ehe b es et es e et e s et es et ene et sreeas 34,93
L0 IS IO I 1 01 B0 P 34,93
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

4851 MOVIMENTAGAO DE CABEAMENTO LOGICO (CABO UTP 4 PARES) PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0200 H 8,30 0,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0200 H 7,00 0,14
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........utiiiieeeeee ettt ettt e e e et et e et et e et e e et e et e e et e e e et e et e et et e et e e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e et e et e et e e e e eaeee et 0,70
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 0,70

9359 REMOGAO DE CABOS DE REDE/CFTV/ALARME DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO PROPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0064 H 8,30 0,05
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0126 H 7,00 0,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 0,32
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiviiitiiitese ettt ettt ettt ettt a2t e 2ot 2 b2 444 o4 4 o4 e 44 et 4 1o h o1t o4 4 o4+ b o4 b e b e s s e s s s e s b e s 4o b4 a4 e b et e s e et ettt et et e s et a et ettt 0,32

9358 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI Joao Gabriel Carrijo Malovin
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0188 H 7,00 0,13
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0096 H 8,30 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA. ........ueiiiieie ettt et et e ettt et ettt et e et e e et e et e et et e et et e et et e et e et e et et e et 0,48
CUSTO FINAL DO SERVICO 0,48

42 REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - |IOPES Clarice Friggi Tavares
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA

657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6300 H 6,16 3,88
5196 REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLAS 63,33 30/09/22 IOPES Clarice 1,0000 M3 63,33 63,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeee ettt et et ettt e et et e ettt et e ettt e et e et e et e ettt e et e et e e e et e e et e r et e et e e e e 8,86
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... cutviiitisitiseetese ettt ettt et et a1t e st e 2 e s x4 a4 4 a4 4 o4 s o4 e s o4 e s s s 14 o4 4 o4 e+ b a4 b o4 e b e s e s e s s bbb eb e o4 o4t et e sttt e b et et e st st s s 72,19

37 RETIRADA DE ARMARIOS PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,4000 H 6,16 14,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ...ueeteeeee ettt et et ettt e et et e e e et e e et et et e e et e et et e et e e e et e e et e et et e e et e et e et e et e et et e et e et e et e st e e et e eeeee e e e eeese e 33,75
CUSTO FINAL DO SERVICO 33,75
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
57 RETIRADA DE BANCADA DE MARMORE/GRANITO COMPLETA DE CUBA E SIFAO |IOPES Marcelo Ramos Pinto
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 10,78 6,47
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 6,16 3,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititereaiatatateseeatataee e tatasese st eaeeeesea e et et ee e e et e e a8 e £ e ee a8 28 e e e e e e e LR e £ e b4 E e R e e e e e e e R LAt e E e et Rt e e e Rttt e e n ettt eeere e ees 23,21
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 23,21
8372 RETIRADA DE BIOMBO IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 30,83
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiieiitiitii ettt ettt oottt o444ttt 444 e oottt e o444 e ettt e e o 4o oot e e e h ek o4 e oot et e bk 444 oot e e e E b e e oot e et e b e e e et et e s e n e e e e e e e e e ee 30,83
9054 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS IOPES Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2100 H 8,30 1,74
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5600 H 6,16 3,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitittsiattataseseeatetaee et aeese e taeeees et et et et e ee e e a8 e eee a8 28 e et e e 4R e £ e b4 E 4R et e e e e e R et E e e Rt e bRt ettt et 11,86
CUSTO FINAL DO SERVICO 11,86
7496 RETIRADA DE CORRIMAO E/OU GUARDA CORPO IOPES Marcelo Ramos Pinto
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititeriietatetest e tatate ottt aeese et aeetes ettt et a8 et ee e e a8 e £t e e e s 28 ea e £ et e e LR e £t e b4 E e A e £t ek e e e R ettt e et h et e b e b e et ee e s e s ettt eeere e 14,07
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... .. ieeitiiititie e ettt ettt oo et ettt e 444 ettt et bk 44424 e ettt et b o4 oo e ettt e bk o4 oo ettt e b ek oo 24 oo ettt b b 444 e oo et e bbb oo e e e e et e e bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e s 14,07
3837 RETIRADA DE DIVISORIAS NAVAL PROPRIA Clarice Friggi Tavares
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1050 H 7,00 0,74
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0500 H 8,30 8,72
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA........cviuititititiiteteitese et ettt e et et e te e et e s e et a2 e et e 2e et o2t et e st o4 e s o4 et et e st et et et s s et et et et et et et et et et et et et et et et et et e s et e s et e s et ese et eae s ereras 21,58
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt ettt ettt 4ot a ettt e et e e e oot ek 4o et e k4ot et oo et s bt et et oo et ek oot e bt oot e e 4o e e e e et e e e e et e e et et ettt e et et e e e e e eeenn e 21,58
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIQAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL

4433 RETIRADADE DUCHA MANUAL PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittieeeteeteeteet et eete et et et e et e et et e et e et et e et et et et et et et e et e st e st e s e et e et e et e et et et et et e s s e seeseeseeteeteereaaeeaeeseete s esessesseneaneas 8,74
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 8,74

8204 RETIRADADE ELETRODUTOS SBC Marcelo Ramos Pinto

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 8,30 1,33
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 7,03
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt ettt et et 4444444444444 e 4o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo e e e e e e e bbbt bttt ettt ettt e et eeeeeeeeeeeas 7,03

4768 RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VIDRO |IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuoiuiittieeeee et ettt et et e ettt et ettt ettt ettt e et et et et et e et e st e st e e e e s e et e et e et e et et e et et et ess e s e e sseae et e eteeteeaeese et e es et e s e s e st ensaneas 7,98
CUSTO FINAL DO SERVICO 7,98

8615 RETIRADADE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7350 H 8,30 6,10
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7350 H 7,00 5,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eei ettt e ettt et e et e et e et e ettt e ettt ettt et e ettt e et e et e e e et e e et e r et e e e 25,68
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt 44444 4o 444 o444 e 44444 e a4 e e e e e oo oo oo oo oo oo oo ookttt et e et et et e eeeees 25,68

82 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E/OU PORTOES IOPES Inesmara Loyola Tessati

657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ........cuvitiittieeeteeeeeteeee et et ettt et et et ettt et e et e et et et e et et et e et e st e et et e et e et e et e et e et e et et et et e seessesseaseteeteeteeteeteeteete et et et et enaaneas 14,07
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... . iiiiiiiiiie oottt ettt 2ttt 2 2222422444444 eeeeeeeeeeeeaaeaaaaaaaaaaeaaaaaaaaeaa e e e snanssnssssss b bhbbb b bbbttt bkttt bttt sttt et et et e e e aeaaeeaeeas 14,07
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQU|SA DATA DA PESQU|SA

COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL

46 RETIRADA DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1650 H 6,16 1,02
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1030 H 8,30 0,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........utiiiieeeeee ettt ettt e e e et et e et et e et e e et e et e e et e e e et e et e et et e et e e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e et e et e et e e e e eaeee et 4,27
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 4,27

4810 RETIRADA DE LAVATORIO COM ARREMATES NO LOCAL PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5000 H 8,30 20,75
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 54,41
CUSTO FINAL DO SERVIGO.........ocviutieeseteteeeeeeet ettt ettt ettt ettt et e 2ttt e s e ettt a2 a2t e st e s et e st e et s et et et 54,41

7121 RETIRADA DE LUMINARIA DE EMBUTIR, PARA REAPROVEITAMENTO. PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeee ettt et et e et ettt ettt et et ettt e e et 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO 8,74

5388 RETIRADA DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PROPRIA Dirce Carolina Brandéao Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 6,16 1,85
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 8,30 6,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee ettt et et ettt ettt et e ettt e 18,44
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt 44444 4o 444 o444 e 44444 e a4 e e e e e oo oo oo oo oo oo oo ookttt et e et et et e eeeees 18,44

8929 RETIRADA DE PAINEIS PANORAMICOS E/OU PAINEIS DIVISORIOS PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiieieiiieeeeee et eee ettt e et et e et e e et e e et e e o1t e et et e et e et e et e et e et e e et et e et e e et e et e et e et e ee e et e e et e eae e et e eee et eeeeeete et e eaeeeaeeaeeteas 20,30
CUSTO FINAL DO SERVICO........u ittt ettt ettt o444 ettt 444 4o ettt e o444t ettt ek 44 e oot e e e b e h 44 4o ettt e b b 444 oot et e E e e e oot e et e b e e e et e et e e e e e e e e e e e et s 20,30
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIQAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

50 RETIRADADE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO, BATENTE E ALISARES. PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,9000 H 8,30 24,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuiiieiee ittt ettt et e et et e ettt et e et e et e e ettt ettt e ettt eee b e e et e e et e e et eea e e ea e e ettt e et b e ettt eeste et e e eeteeea e e e et e et b e ettt e e teeeaeeeteeereeeeeas 54,96
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e et oot et e oo etk e e et a4 o4t o oot ekt e oot oo et e 4ot et 4o o4 et et e e oottt e ettt e ettt et et e et et e e e et e eeeenn e 54,96

7671 RETIRADA DE RODAPE DE GRANITO OU MARMORE SINAPI Dirce Carolina Brandao Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0270 H 8,30 0,22
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2700 H 6,16 1,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......uueiiieeeeeeeeeee et eee et ettt et e e e et e et et e et e e et e e et e et e et e et e et e e e et e e e et e e et e et e et e et e e et et e et e e e e et e eee e e e et e e st e et e ete et e ee et 4,30
(6103 OB o 1 I 1@ S Y O R PSPPI 4,30

87 RETIRADA DE TORNEIRA E REGISTROS IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 9,78 2,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coeiiiiitiee ittt eee ettt et e et e et e et e e ettt et e ettt ettt e et e e e oet e a2t e e ee b e et e e e st e e teeea e e e ea e e e st e e et b e et eees e e et e e esteeebe e e te e et b e e bt e e tteeeteeetteesreestes 9,59
CUSTO FINAL DO SERVICO 9,59

7447 RETIRADADE TUBULAGAO DE ESGOTO EM PAREDE E PISO, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA SINAPI Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 6,16 1,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeeeeeeeeeee ettt et e ettt ettt ettt et et e et et et et et e e st e e et e s e et e et e et e et et et et et e st e s e seeaeeteete et e et e ese et e et et e s e s essenaaneas 9,91
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... .. ieeitiiititie e ettt ettt oo et ettt e 444 ettt et bk 44424 e ettt et b o4 oo e ettt e bk o4 oo ettt e b ek oo 24 oo ettt b b 444 e oo et e bbb oo e e e e et e e bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e s 9,91

3816 RETIRADA DE VASO SANITARIO, COM ARREMATES NO LOCAL. PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5000 H 8,30 20,75
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ...ueeteeete et eeee et ettt et e et ettt e et et e et ettt et e et e et et e et e et e et e e et e e et e e et e et e et e et e et et e et e et et e et e e et e et e et e se et e se e 54,41
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt ettt ettt 4ot a ettt e et e e e oot ek 4o et e k4ot et oo et s bt et et oo et ek oot e bt oot e e 4o e e e e et e e e e et e e et et ettt e et et e e e e e eeenn e 54,41
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

4685 RETIRADAE REINSTALAGAO DE FILTRO PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1500 H 7,00 8,05
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1500 H 8,30 9,55
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e e te st ebe s eae s et e s s eb e st et e st et et o4 et a4 e e s et e s e s et et e s et e b et e be st es et e s e b e s et ese et ene b re e s 40,18
LOL 0 IS @ B I 0 ] (0 40,25

4177 TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO ENSACADO PROPRIA Clarice Friggi Tavares

2311 SACO DE NAYLON 50L 4,85 4,85 4,85 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Clarice 20,0000 UN 4,85 97,00
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,6000 H 6,16 22,18
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetaseetaseeteseateseate e eees s et es e et es e et e st eee £ eae £ eae e es e s et oA s et e e £ e e et eEe st e b et es et es e e ee et es et ete b eE et es et e s e eees et es et ene e arenas 50,64
CUSTO FINAL DO SERVICO 147,64
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

5 PAREDE E PAINEIS

6639 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAGCO 1:0.5:8, JUNTAS 12mm, ESPESSURA DAS PAREDES S/REVESTIMENTO
20cm
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,7800 KG 0,61 3,53
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,4960 KG 0,80 1,20
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,8400 H 6,16 11,33
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0401 M3 132,50 5,32
5120 BLOCO CERAMICO 10 FUROS 10X20X20cm - PRACA VITORIA 1,34 30/09/22 IOPES Dirce 17,0000 UN 1,34 62,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........coviuiiteeeeete et eteeee et et e et et e et ettt et ettt et et et et e et et et e et et e et e st e st et e et e et e et e et e et e et et et et esseseeteeneeteeteeteeaeete et e ete et e s et esseneanean 54,31
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt et e ettt 4o et 4ot et e et e oottt e et a4 ettt et e sk oot e e oo oo e oot et e et e et et e e oot e e e e et h e e et et et et e et et e e e e e eennn s 127,34
6002 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, IOPES Dirce Carolina Brandao Alves

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, JUNTAS 12mm E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIM. 10cm
(BLOCO COMPRADO NA PRAGA DE VITORIA, POSTO OBRA)

2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0142 M3 132,50 1,88
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,5280 KG 0,80 0,42
3127 BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAGA VITORIA 1,34 30/09/22 IOPES Marcelo 25,0000  UN 1,34 33,50
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1200 H 6,16 6,90
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,0400 KG 0,61 1,24
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA. ... eve ettt ettt ettt e e et e et e e et e et e et ettt et e et et e et e et e e e et e e et e r et e et e 34,70
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiiieiitie ettt ettt o4 oottt o 4o oottt e e e e oo oo ettt e e 44 oo et e e e s ek oo e oo ettt e e e o4 oo et e e s e e b e e e et e e e e a e e e et et e e n e e e e e e e e e e e s 71,74
8807 FIXACAO DE TELA SOLDADA (50X7,5cm) PARA PREVENCAO DE TRINCAS EM ALVENARIA. TELA COM MALHA PINI Jonatas Felipe Candido da Silva
DE 1,5x1,5cm, FIO DIAMETRO 1,65mm.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 6,16 1,23
5512 PINO COM ARRUELA CONICA 23mm, CABEGA 7,6mm 0,47 0,47 0,47 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,0000 UN 0,47 0,47
5511 TELA SOLDADA PARA AMARRAGAO DE ALVENARIA 50 X 7,5 2,17 2,17 2,17 30/10/22 30/10/22 30/10/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 2,17 2,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ee ittt et et e e e et e et ettt e et e e e et e ettt e et e et e e e et e et e et e et e e e e et e e e et e et e ettt e et e e e e e e ieas 6,60
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiitie ettt oottt oo oo ettt o4 oo e et e et oo e oo e ettt e e o4 oo et e e e e e e oo e e e oottt e et oo oot et e e e e e e e e e e e et e e et e e e ettt e s e e e e e e e e en e as 9,24
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

7324 INSTALAGAO DE DIVISORIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL. PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4938 INSTALAGAO DE DIVISORIA EUCATEX EM PAINEL CEGO, MIO 32,11 32,11 32,11 12/12/22 12/12/22 12/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 M2 32,11 32,11
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ee ettt et et e, 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e et oot et e oo etk e e et a4 o4t o oot ekt e oot oo et e 4ot et 4o o4 et et e e oottt e ettt e ettt et et e et et e e e et e eeeenn e 32,11

9171 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA, COM TABUA EM MADEIRA DE LEI 2,5X25CM, EM PAREDE SINAPI Clarice Friggi Tavares

DRYWALL
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0848 H 8,30 0,70
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 7,6367 UN 0,27 2,06
6127 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, AN 27,50 27,50 27,50 30/10/22 SINAPI 1,1000 M 27,50 30,25
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0212 H 6,16 0,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eve ettt eeee et e e e et e ettt e e oot e e et et e e et e et e et e et e et e e e et e et e e et e e et r e ien 1,90
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt ettt et e et 4ot e e et oot e e oo etk oo et e k4o e et n et e ek oot e e oo et e 4ot e bt 4ot a4 et e b e e e e e e et e bt e et et et e e et et e e e e e eeenn s 34,21
3948 INSTALACAO/REMANEJAMENTO DE PAINEL PANORAMICO A SER FORNECIDO PELO BANCO OU PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
EXISTENTE NO LOCAL

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eeeeeeeeee ettt ettt e et e e ettt et ettt et et ettt et et 40,59
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt e+ttt o444 ettt h 4444 oottt e et 44 4o ettt et bk 444 oo et e e h e b o424 e et et e bk 444 oo e et hE b oo oo e oo e et bbbt e e et e et bbb e e e e e e e e nebb s 40,59
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8640 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 PROPRIA Clarice Friggi Tavares
MM DE CADA LADO DA ESTRUTURA, MONTANTE DUPLO A CADA 60CM, CONFORME PROJETO.
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 2,1000 M2 20,28 42,59
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 6,0000 UN 0,27 1,62
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 29,0000 UN 0,11 3,19
2581 FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO DE PARE 5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22 15/12/22 SINAPI Dirce 0,8000 M 6,07 4,86
4226 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, ACO ZINCADO ( M70 70MM) 9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 4,2000 M 9,37 39,35
6072 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 47,05 47,05 47,05 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,0581 CT 47,05 2,73
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8356 8,30 6,94
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2089 H 6,16 1,29
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,9000 KG 3,51 3,16
4453 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 0,31 0,31 0,31 30/10/22 SINAPI Clarice 3,0000 0,31 0,93
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,5851 2,81 4,45
4225 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,8000 M 8,26 6,61
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutiuiittittittetteteeteetetete b et et et a1t a2 s eseete et e et et e b et e b et o1t o1 s a1t a8 s a2 e a4 e e s e e b e e b e b et et st e st e st e s s a8 s a8 s e ha et e e b e e b e ea e b et et et e s e st e st eneane s 18,78
[O1U S WO o 1N B 1O B = Y [ PP 128,27
9145 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
MM SOMENTE NA FACE EXTERNA, MONTANTE DUPLO A CADA 60CM, CONFORME PROJETO.
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 6,0000 UN 0,27 1,62
6072 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 47,05 47,05 47,05 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,0581 CT 47,05 2,73
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6543 H 8,30 5,43
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1636 H 6,16 1,01
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4500 KG 3,51 1,58
4453 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 0,31 0,31 0,31 30/10/22 SINAPI Clarice 1,5000 M 0,31 0,47
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,7926 M 2,81 2,23
4225 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,8000 M 8,26 6,61
4226 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, ACO ZINCADO ( M70 70MM) 9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 4,2000 M 9,37 39,35
2581 FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO DE PARE 5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22 15/12/22 SINAPI Dirce 0,8000 M 6,07 4,86
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 14,5000 UN 0,11 1,60
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0500 M2 20,28 21,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........0cutittittittettetteteeteetete st et et et e st a1t a2 s a2 e e te et e et et e b et e b et a1t a1t a1t a8 s a2 e a4 e e se e b e e b e b et et et e st e st e s s a8 s e s s e be e b e et e e b e sa et e b et et e s e st e st anaare s 14,70
CUSTO FINAL DO SERVIGO..........oviteeteeeeeeeeeeeeeeeeeeesee s et et s e eee e e sttt e e e et e e e sttt ettt et e et 97,04
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9170 TAPUME DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA POR CHAPA STANDARD SOMENTE NA FACE PROPRIA Clarice Friggi Tavares
EXTERNA DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 0,7350 M2 20,28 14,91
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3636 H 8,30 3,02
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0909 H 6,16 0,56
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 14,5000 UN 0,11 1,60
2581 FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO DE PARE 5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22 15/12/22 SINAPI Dirce 0,8000 M 6,07 4,86
4226 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, ACO ZINCADO ( M70 70MM) 9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 1,2500 M 9,37 11,71
4225 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,4000 M 8,26 3,30
4453 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 0,31 0,31 0,31 30/10/22 SINAPI Clarice 1,5000 M 0,31 0,47
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 2,0000 UN 0,27 0,54
6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,7407 M 2,81 2,08
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4500 KG 3,51 1,58
6072 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 47,05 47,05 47,05 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,0243 CT 47,05 1,14
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutiuiittittittetteteeteetetete b et et et a1t a2 s eseete et e et et e b et e b et o1t o1 s a1t a8 s a2 e a4 e e s e e b e e b e b et et st e st e st e s s a8 s a8 s e ha et e e b e e b e ea e b et et et e s e st e st eneane s 8,17
[O1U S WO o 1N B 1O B = Y [ PP 50,36
9303 VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10X20CM) PARA ALVENARIAS PROPRIA Fabia Salazar Carrico
2312 AREIA GROSSA LAVADA 83,57 83,57 83,57 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Dirce 0,0140 M3 83,57 1,17
41 BRITAN.22 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0080 M3 143,10 1,14
40 BRITAN.1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0080 M3 143,10 1,14
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 19) 7,52 30/09/22 IOPES Inés 2,1000 M 7,52 15,79
5010 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM 14,76 30/09/22 IOPES Casagran 0,4000 M 14,76 5,90
6177 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 0,61 0,00 0,00 30/09/22 IOPES 6,2200 KG 0,61 3,79
5095 ACO CA-50 DE 6.3MM 7,83 30/09/22 IOPES Inés 0,5450 KG 7,83 4,27
706 PREGO COM CABEGA 18 X 27, MM GALVANIZADO 30,24 30/09/22 IOPES Dirce 0,0020 KG 30,24 0,06
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8450 H 6,16 5,21
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0620 H 10,78 0,67
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,1650 H 8,30 1,37
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0620 H 7,00 0,43
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutitiittittite ettt ete et ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2 o2t o2 e o2 e et e e b et e et et e s e s et a2t e s s a2 s e ae et e e b e e ae et e e s et e et et et et e st ensanean 17,54
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiiiiie ettt oo oo ettt ot e e oottt e 4o oo ettt e e o4 oo et e e e e e e oo e oo e ettt ettt oo et e e e e e e e oo e e oo et e e e a b e e e ettt e s n e e e e e e e e eeneaa s 50,80

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS
6701 BUCHADE REDUGAO CURTA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25X 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0315 UN 2,26 0,07
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 L 64,96 0,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0944 H 8,30 0,78
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0944 H 7,00 0,66
3888 BUCHA REDUGAO PVC 25 x 20 mm 0,94 0,94 0,94 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 UN 0,94 0,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 3,30
LU O I 0 I T 5,19
8598 BUCHA DE REDUGAO CURTA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 X 40 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1405 H 8,30 1,17
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0469 UN 2,26 0,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1405 H 7,00 0,98
628 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 5,78 5,78 5,78 30/10/22 SINAPI Clarice 1,0000 UN 5,78 5,78
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0180 L 64,96 1,17
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0141 KG 72,33 1,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c. iututitttatttattatatetatetatetete et et e ates et ettt eee e ese et a8 e s es e e es e £ eE e £ e Ee et o8 et 482t es £ s 2822 e e et eE e b e R e b a8 2t es ek eh e b eb et ere b er et es e e es e e ane e 4,91
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ..ottt oo oo oo oo e oo e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e et oo et e e e s bbbt ettt 4t s e e e e e s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeas 12,99
7088 BUCHA DE REDUGAO LONGA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 X 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1093 H 8,30 0,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1093 H 7,00 0,77
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0094 KG 72,33 0,68
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0110 L 64,96 0,71
4074 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 5,77 5,77 5,77 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 PC 5,77 5,77
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0365 UN 2,26 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiitreatatataseseeetatese e tatasese e taeeseseae et et eE e e eeeE a8 e e e e a8 28 e et e b4 e 4R e £ e b4 E 4Rt £t e e e e e Rt b e et Rt e e bt ettt ettt et et 3,82
LU O I 5T ] T 11,06

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

8772 BUCHA DE REDUGAO LONGA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 X 32 MM PROPRIA Marcos Joel Littig
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0788 H 8,30 0,65
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0788 7,00 0,55
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0153 KG 72,33 1,11
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0205 L 64,96 1,33
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0177 UN 2,26 0,04
47 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 20,00 20,00 20,00 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 20,00 20,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA........c0iuititetititeeeeteteetete et ee et et e et e e et et et a2t et o2t et o2 e et et et e e et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et es et e s et e e et es et eae et erenas 2,75
CUSTO FINAL DO SERVICO 25,23

538 DUCHAHIGIENICA CROMADA, INCLUSIVE ACESSORIOS, REFERENCIA: DOCOL LINHA GALI IOPES Dirce Carolina Brandio Alves

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
300 DUCHA MANUAL FABRIMAR C/MANG CROM,C/REG P/DUC 318,63 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 318,63 318,63
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eoi ittt eee oottt ettt et et et e et e et e et e e e e et e et e et e et e et e et e e e ettt e et e et e et e et e et e et e e e e st e et e et e e ee e e e e iaeas 17,47
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiieiiiititi e e ettt ettt o4 oo ettt o 4o 4o ettt e oo oo et et e e ek 4 4o oot e e e s ek oo oo ettt e e 44 oo et e e e e e e e e e et e e e e h e e e et et e e e e e e e e et e e ene e s 336,14

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Pagina 18 de 115




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

9094 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA TERMOPLASTICA GRANDE PARA ASSENTAMENTO NA SEINFRA Jonatas Felipe Candido da Silva

CALCADA PARAHIDROMETRO COM DN 3/4" PADRAO 1A
5951 CAIXA TERMOPLASTICA DE PISO DE PVC PADRAO 1A CESAN 185,00 183,46 182,51 26/08/22 29/08/22 29/08/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 183,66 183,66
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 10,78 6,47
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 4,5000 KG 0,61 2,75
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RiGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0100 KG 72,33 0,72
778 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 25mm 4,43 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 M 4,43 4,87
2496 LUVA DE PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X 3/4" 2,58 30/06/22 IOPES Andrea 2,0000 UN 2,58 5,16
858 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 1,15 1,15 1,15 30/10/22 SINAPI Inés 4,0000 UN 1,15 4,60
2521 AREIA GROSSA 75,98 75,98 75,98 30/07/22 SINAPI Inés 0,0725 M3 75,98 5,51
5542 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 3,50 3,50 3,50 30/07/22 SINAPI Jonatas 0,5000 UN 3,50 1,75
936 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA DE LATA 1,41 1,41 1,41 30/10/22 SINAPI Dirce 2,0000 UN 1,41 2,82
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ueieeeeeeie ettt e ettt et ettt e et e et e et e e e e e et e e et e e et e et e et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e e et e e re e e e e e 24,36
CUSTO FINAL DO SERVICO 236,20
6711 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM (1/2") PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves

2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1312 H 8,30 1,09
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 L 64,96 0,45
865 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 10,30 10,30 10,30 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 UN 10,30 10,30
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1312 H 7,00 0,92
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0315 UN 2,26 0,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......uueiiieeeeeee ettt eee et et ettt e e e et et e et et e et e et e et e e et et e et e e e et e e e et e et et e e et e et e et e et e e e e et e et e e et et e eee e e e et e et e et e ee et e ee et 4,59
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 44ttt e et oot e e oo etk oo et e k4ot et oe e e sk e et et oo et e oot e bt oot e 4ot e b e e e e e e e et bt e et et et et e e e et e e e e e eeenn s 15,84
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6709 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM (3/4") PROPRIA Douglas Francisco Cosmo
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
3914 IOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 12,75 12,75 12,75 30/10/22 SINAPI Douglas 1,0000 UN 12,75 12,75
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1416 7,00 0,99
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1416 8,30 1,18
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 64,96 0,45
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0338 UN 2,26 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........coeiiiuieee oot e e et e et e et et e et e e ettt ettt 4,95
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e oottt ettt ettt e et e oo etk 4ottt 4ot et n oot e e e e e et oo et e e et ekt oo e a1 e e e e e e et e e e et e e ettt e et b e et et e e e et e e eeatn s 18,66
359 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0047 KG 72,33 0,34
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1311 7,00 0,92
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 01311 H 8,30 1,09
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0291 UN 2,26 0,07
857 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 0,94 0,94 0,94 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 0,94 0,94
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0060 L 64,96 0,39
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiiteieeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et et ettt et e et et et et et et e st e et e et et e et e et e et et et e e et e st e s e e seeas et e e te et e et e eae et e et et e s e s essenaaneas 4,59
CUSTO FINAL DO SERVICO 6,33
360 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1520 H 8,30 1,26
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIiGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0071  KG 72,33 0,51
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1520 H 7,00 1,06
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0080 64,96 0,52
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0338 UN 2,26 0,08
858 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 1,15 1,15 1,15 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 1,15 1,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........coeiiiuieee oottt e ettt ettt 531
[OLU 53 O I 1 IR 1 Y [ PP 7,57

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
361 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM PROPRIA Douglas Francisco Cosmo
859 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, 3,84 3,84 3,84 30/10/22 SINAPI Ayrton 1,0000 UN 3,84 3,84
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0403 UN 2,26 0,09
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0110 L 64,96 0,71
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0094 KG 72,33 0,68
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1812 7,00 1,27
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1812 8,30 1,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 6,33
LOT U @ I @ ] P 11,65
362 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
860 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, 9,34 9,34 9,34 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 9,34 9,34
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1920 H 8,30 1,59
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0427  UN 2,26 0,10
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0140 L 64,96 0,91
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0118 KG 72,33 0,85
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1920 H 7,00 1,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititeisiststtesetetee et seeese st ettt bttt ettt 441811 eh b e e e E e H e h e E bbbttt 6,70
CUSTO FINAL DO SERVICO 17,90
363 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2294 H 7,00 1,61
861 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, 7,90 7,90 7,90 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 7,90 7,90
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0510 UN 2,26 0,12
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2294 H 8,30 1,90
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0165 KG 72,33 1,19
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0220 L 64,96 1,43
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttititittsintetatetestteteteee et ettt ettt et es ettt eh et eb e b8t £t et eEeh ettt e bt E Lo b4 EeE et b e eh etttk e bbbttt 8,01
(0L @ o I @ ] 0 PP 18,65
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
364 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM SINAPI Clarice Friggi Tavares

862 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, 45,79 45,79 45,79 30/10/22 SINAPI Clarice 1,0000 UN 45,79 45,79
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0222 UN 2,26 0,05
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0300 L 64,96 1,95
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0212 KG 72,33 1,53
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1506 8,30 1,25
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1506 7,00 1,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 5,25
CUSTO FINAL DO SERVICO 54,57

8657 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 X 20 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1416 H 8,30 1,18
5323 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 4,33 4,33 4,33 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 4,33 4,33
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0315 UN 2,26 0,07
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0070 L 64,96 0,45
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0059 KG 72,33 0,43
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1416 H 7,00 0,99
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititeisiststtesetetee et seeese st ettt bttt ettt 441811 eh b e e e E e H e h e E bbbttt 4,95
LOL U O I I ] P 10,23

8613 REGISTRO DE GAVETABRUTO 11/2" IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8500 H 7,00 5,95
636 REGISTRO GAVETA BRUTO FER.GALV. -DIAM.1 1/2" 84,43 30/09/22 IOPES Andrea 1,0000 UN 84,43 84,43
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8500 H 9,78 8,31
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 1,8800 M 0,13 0,24
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..e e tititiiststsetetetetatasatatatatet ettt ettt ettt 118 s bbb bbb 4848484 b e b 02 b e L Lttt s s bbbt h bbb b bbb b bt 32,57
LU @ I 3 Y g [ PP 117,24
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL

6708 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4" - MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR (LINHA IOPES Inesmara Loyola Tessari

AQUARIUS) OU DOCOL (LINHA TRIO).

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6100 H 8,30 5,06
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6100 H 7,00 4,27
646 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA 99,63 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 99,63 99,63
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,9400 M 0,13 0,12
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA...........tiiuititiitteieietee ettt ettt e bt o b2 £e st h bbb h bbbttt 21,31
L1 R @ I 0 ] (O O PP 121,06

7092 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0176  KG 72,33 1,27
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0210 L 64,96 1,36
4078 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PR 14,59 14,59 14,59 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 PC 14,59 14,59
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2560 H 8,30 2,12
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0641  UN 2,26 0,14
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2560 H 7,00 1,79
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiiiiieieieiteieisie ettt £ oo oo e ettt 8,94
L0108 O 0 ] (O PO PP 26,30

7090 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves

3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0507 UN 2,26 0,11
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2026 8,30 1,68
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2026 H 7,00 1,42
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0106 KG 72,33 0,77
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0120 L 64,96 0,78
4076 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PR 1,90 1,90 1,90 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 PC 1,90 1,90
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 7,08
L1 R @ I 0 ] (O 10,64

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL

434 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3059 H 7,00 2,14
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0247 KG 72,33 1,79
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0330 L 64,96 2,14
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0765 UN 2,26 0,17
691 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PRE 15,26 15,26 15,26 30/10/22 SINAPI Casagran 1,0000 UN 15,26 15,26
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3059 H 8,30 2,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 10,69
LU O e I D T [ P 30,05

5430 TEDEREDUGAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 X 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0088 KG 72,33 0,64
3077 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X20 M 6,07 6,07 6,07 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 6,07 6,07
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0105 L 64,96 0,68
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0484 UN 2,26 0,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1887 H 7,00 1,32
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1887 8,30 1,57
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.tititititititeisiststtesetetee et seeese st ettt bttt ettt 441811 eh b e e e E e H e h e E bbbttt 6,60
CUSTO FINAL DO SERVICO 14,10

5429 TEDE REDUGAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 X 25 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2221 H 8,30 1,84
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0124 KG 72,33 0,90
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0572 UN 2,26 0,13
3078 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X25 M 10,57 10,57 10,57 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 10,57 10,57
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0143 64,96 0,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2221 H 7,00 1,55
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttititittsintetatetestteteteee et ettt ettt et es ettt eh et eb e b8t £t et eEeh ettt e bt E Lo b4 EeE et b e eh etttk e bbbttt 7,76
LU O e I D [ 20,29

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

419 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0900 H 8,30 0,75
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0900 H 7,00 0,63
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0004 KG 72,33 0,03
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0002 L 64,96 0,01
777 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 20mm 3,82 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0100 M 3,82 3,86
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestetetatetese et ettt et et ettt es ettt ee s8££ eb 4Rt 8 et b E 48 et EeE R e b4 EeE et E e E a8ttt e h e E et bttt et 3,15
CUSTO FINAL DO SERVICO 7,05

420 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 H 7,00 0,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1200 H 8,30 1,00
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0004 KG 72,33 0,03
778 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 25mm 4,43 30/09/22 IOPES Inés 1,0100 M 4,43 4,47
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0002 64,96 0,01
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttititittrintetatesest et ettt et ettt es ettt ebeh e eb e b8 bbb a8 ettt h e E £ eb e E 8t b b8t b bt e bbbttt 4,20
(0L O o I I ] PP 8,71

421 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 H 8,30 1,08
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0003 L 64,96 0,02
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0006 KG 72,33 0,04
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1300 H 7,00 0,91
779 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 32mm 9,41 30/09/22 IOPES Inés 1,0100 M 9,41 9,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titititiiiiiieieihitehetetetet ettt ettt ettt bbbttt 44144111 s e e bbb e b b4 h e h bbbttt 4,54
(0L O I @ ] o P 14,10
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
422 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM IOPES Inesmara Loyola Tessari
780 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 40mm 14,00 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0100 M 14,00 14,14
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0003 L 64,96 0,02
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0007 KG 72,33 0,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiiiiiiiiiiieieititetetet ettt ettt ettt b bbbttt o1 e Lo bbb bbb bbbttt 6,99
CUSTO FINAL DO SERVICO 21,20
423 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM IOPES Inesmara Loyola Tessari
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0005 L 64,96 0,03
781 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 50mm 17,17 30/09/22 IOPES Inés 1,0100 M 17,17 17,34
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0011 KG 72,33 0,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2400 H 7,00 1,68
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2400 H 8,30 1,99
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.cutitiiiiiiiieitititttetet ettt ettt ettt £ Lo e Lo e b b h bbb bbbttt 8,39
L1 R O L 0 ] (O P 25,84
424 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM PROPRIA Clarice Friggi Tavares
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0006 L 64,96 0,04
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
782 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 60mm 31,91 30/09/21 IOPES 1,0100 M 31,91 32,23
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0014 KG 72,33 0,10
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuitiiiitteiiie ettt ettt b 2o et bbbttt 10,48
L1 R O L 0 ] (O P 42,85
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

8 INSTALACOES SANITARIAS

6841 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA - COR BRANCO GELO - REF. CP909 DECA LINHA RAVENA, IOPES Inesmara Loyola Tessari
INCLUSIVE ASSENTO

5021 PARAFUSO CROMADO PARA FIXACAO DE LOUGA SANITARIA 11,33 30/06/22 IOPES Inés 2,0000 UN 11,33 22,66
4989 BUCHA PLASTICA 8MM 0,15 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,15 0,30
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,77 34,77
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5500 H 8,30 21,17
3963 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA INCLUIDO ASSENT 442,14 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 442,14 442,14
4991 ASSENTO SANIT UNIVERSAL BRANCO - REF TPJ 54,88 30/06/22 IOPES Daniel 1,0000 UN 54,88 54,88
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5500 H 7,00 17,85
528 MASSA DE CALAFETAR 13,13 31/05/22 IOPES Inés 0,1000 KG 13,13 1,31
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttttitiitsietetatesest et ettt et ettt et es ettt ebeE e eb e b8 £ bbb a8 et b b4 E e b4 EeE et b e b a8t b e b h e bbbttt 89,09
L O e I D [ 645,22

6557 BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (REF.: CDOIF - 3/6 IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves

LITROS), MARCA DE REF.: DECA LINHA VOGUE PLUS (COD. P515) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXAGAO.

884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,77 34,77
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
4989 BUCHA PLASTICA 8MM 0,15 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,15 0,30
19 ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO (AP5017 PARA V 249,00 300,80 209,60 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 253,13 253,13
4734 BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS, RE  1.382,90 1.260,00 999,99 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 1.214,30 1.214,30
1446 PARAFUSO DE LATAO CROMADO 11,33 30/06/22 IOPES Inés 2,0000 UN 11,33 22,66
3661 ANEL DE VEDAGAO EM CERA PARA BACIA SANITARIA 15,73 30/06/22 IOPES Daniel 1,0000 UN 15,73 15,73
4733 CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANIT. DECA REF. CDO1F, M 651,90 790,00 699,99 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 713,96 713,96
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5500 H 7,00 17,85
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5500 H 8,30 21,17

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 89,09
CUSTO FINAL DO SERVICO........u ittt ettt ettt o444 ettt 444 4o ettt e o444t ettt ek 44 e oot e e e b e h 44 4o ettt e b b 444 oot et e E e e e oot e et e b e e e et e et e e e e e e e e e e e et s 2.344,01
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8434 CAIXADE GORDURA MEDINDO 0,60 X 0,60 M, EM BLOCO DE CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 1 M, COM IOPES Clarice Friggi Tavares
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 55272 H 8,30 45,88
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 14,1992 H 6,16 87,47
4665 PREGO 18x27 18,51 30/09/22 IOPES Inés 0,0300 KG 18,51 0,56
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,1634 M3 153,33 25,05
41 BRITAN.°2 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0571 M3 143,10 8,17
5005 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAGAO 2,75 30/09/22 IOPES Inés 36,7640  UN 2,75 101,10
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5060 H 7,00 3,54
4100 TAMPA MOVEL DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM 489,77 482,82 469,99 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 UN 480,86 480,86
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 19) 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2000 M2 51,13 10,23
40 BRITAN.O1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0226 M3 143,10 3,23
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 19,5659 KG 0,61 30,24
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0615 KG 21,21 1,30
5004 ACO CA - 50 DE 8 MM 7,76 30/09/22 IOPES Inés 3,5523 KG 7,76 27,57
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,3424 KG 0,80 3,47
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 19 7,52 30/09/22 IOPES Inés 0,1000 M 7,52 0,75
264 DESMOLDANTE PARA FORMAS 12,35 30/09/22 IOPES Inés 0,0800 12,35 0,99
952 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 6,45 30/09/22 IOPES Inés 1,2000 KG 6,45 7,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutitiittittetteteeteeteet ettt et et et b o2t o2 s a2 e o2 e et e et et e et et e b e b et a2 a1 s a4t o2 s o2 e o4 e e b e e b e b e b et et e b e st e s b e s s et s e ba e b e e b e e b e ea et e s et e s e s essesbessane s 312,56
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiii et e oo oo oot s e e oo e e et e e e e oo oo e et b b e oo oo oo oot bbb e e e oo e oo e e b b oo oo oo oo e bbb e e e e oo e e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e e aaabaaa s 1.013,82
497 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE INOX ROTATIVA (150 x 150 x50) mm IOPES Dirce Carolina Branddo Alves
887 CAIXA SIF. 150X150X50MM C/GRELHA QUADRADA INOX 71,75 30/06/22 IOPES Dirce 1,0000 UN 71,75 71,75
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9800 H 7,00 6,86
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9800 H 9,78 9,58
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestaetatasese e tetaae et aeese et eeeses ettt et a8t e eE e e a8 e £ e ee e e 28 e o et E e e 4R e £ e b4 E LA et e e e e e R LAt beE et e bRttt ettt et et 37,54
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt et oo oo et oo e oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e et e et b bbbttt bttt s e s e e e s e e e e e e e e e e e e e 109,29
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL

6721 CUBADE EMBUTIR INOX N° 1, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE OU TRAMONTINA, INCLUSIVE IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves

VALVULA DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1x1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA

659 SIFAO CROMADO 1"X1 1/2" 138,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 138,01 138,01
2238 MASSA PLASTICA 27,95 30/09/22 IOPES Inés 0,5000 KG 27,95 13,98
235 CUBA INOX- N.1 - 46X30X14cm 354,26 31/05/22 IOPES Inés 1,0000 UN 354,26 354,26
893 VALVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 69,64 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 69,64 69,64
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,7500 0,13 0,10
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 8,30 10,38
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2500 H 7,00 8,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiitiiiiiiiiiieititttetetetet et sh ettt ettt ettt ettt o111 11 Lh bbb bbb bbbttt 43,67
L1 R O L 0 ] (O P 619,66

7186 CURVA45GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
4129 CURVA 45 GRAUS DE PVC PARA ESGOTO - 100 MM 13,53 13,53 13,53 30/10/22 SINAPI Dirce 1,0000 UN 13,53 13,53
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1926 7,00 1,35
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1926 8,30 1,60
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 2,0000 UN 3,40 6,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tititiiiiiiiiiieititetetetetet ettt ettt ettt ettt ettt e 111 eh e e bbb e bbb bbbttt 6,73
L1 R O L 0 ] (0 O P 33,22

6982 CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDAVEL, PARA ESGOTO - 40 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

428 CURVA 45 GRAUS DE PVC PARA ESGOTO - 40 MM 1,72 1,72 1,72 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 1,72 1,72
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIiGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0099 KG 72,33 0,72
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1270 H 7,00 0,89
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0071  UN 2,26 0,02
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1270 H 8,30 1,05
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0150 64,96 0,97
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA...........eiiuitiiiiittitie ittt ces ettt £e et h e b2 £h bt Lo e bt o bt oLt b bbbt 4,43
CUSTO FINAL DO SERVICO 7,86
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
523 CURVACURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
894 COURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PRE 36,05 36,05 36,05 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 36,05 36,05
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 2,0000 UN 3,40 6,80
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1926 8,30 1,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1926 7,00 1,35
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 6,73
L O I D 0l T 55,74
504 CURVACURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0500 KG 53,54 2,68
449 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIA 16,02 16,02 16,02 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 16,02 16,02
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1379 7,00 0,97
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1379 H 8,30 1,14
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 1,92 3,84
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 4,82
CUSTO FINAL DO SERVICO 27,36
503 CURVACURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDAVEL, PARA ESGOTO - 40 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0099 KG 72,33 0,72
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1270 H 7,00 0,89
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0150 64,96 0,97
4032 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO P 7,05 7,05 7,05 30/10/22 SINAPI Ayrton 1,0000 UN 7,05 7,05
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,0071 UN 0,90 0,01
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1270 H 8,30 1,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......uiutittititetiateeetateteetetetese et eteseses et et et es e et et et e8 e et et et ehee e £ £ et eE e e £k e e e E e s e s ek eees L2t eb e R e Attt e b e b e s e At b ek et e e e et et et e se et aeeeerens 4,43
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt ettt oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oot oo oot bbb bbbt et e e e b e e e s e e s e e s e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 13,18
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6984 CURVALONGA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Douglas Francisco Cosmo

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1379 H 7,00 0,97
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 1,92 3,84
260 CURVA 90° PVC TIGRE SOLDAV P/ESG - DIAM.50mm 17,68 17,68 17,68 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 17,68 17,68
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1379 H 8,30 1,14
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0500 KG 53,54 2,68
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittitteeeete ettt et et e et et ettt ettt ettt et et et e et et et e b et e st a2t a2 s a2t et e et e et et e et et et et e st e st e st et e e st eteeteete et e et e et et e s e s et et ensaneas 4,82
CUSTO FINAL DO SERVIGO........oeieeiteeeeeee ettt ettt ettt 29,02

5545 JUNGAO DE REDUGAO 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 X 50 MM SINAPI Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2325 H 8,30 1,93
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 2,0000 UN 3,40 6,80
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 1,92 1,92
3177 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 28,54 28,54 28,54 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 28,54 28,54
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2325 H 7,00 1,63
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1400 KG 53,54 7,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittettetteteeteeteteste b et b et e st a1 s a2 e e te et e et et e b e b e b et o1t o1 s es s o8 s a2 e a4 e e s e e b e e b e e b et et et e st e st e s s a8 s e s s e ba e b e e beebe e b e b et e s et et e st e st eneane s 8,13
CUSTO FINAL DO SERVICO 52,89

6985 JUNGAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 3,0000 UN 3,40 10,20
4035 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ES 96,04 96,04 96,04 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 96,04 96,04
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1725 KG 53,54 9,24
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2568 H 8,30 2,13
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2568 7,00 1,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuittitittitietetetete s ete et ete s e te et et et et et et et et et et et o2 et et et et et et et o4 et et et o2 et a2 et et et et et et et et et e s et et et et et ete s e te b et et e et e s et ene s 8,98
[S1U S WO B o 1A 10 B = 4V [ PP 124,46
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

5433 JUNGAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
3074 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X50 MM, SERIE NORMAL PAR 14,50 14,50 14,50 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 14,50 14,50
5126 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 1,92 1,92 1,92 30/10/22 SINAPI Inés 3,0000 UN 1,92 5,76
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0750 KG 53,54 4,02
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1839 8,30 1,53
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1839 7,00 1,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititestetetatetese et ettt et et ettt es ettt ee s8££ eb 4Rt 8 et b E 48 et EeE R e b4 EeE et E e E a8ttt e h e E et bttt et 6,43
(0L IS O o I I ] 30,71

8623 RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

5285 RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX 29,58 30/06/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 29,58 29,58
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9800 10,78 10,56
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9800 H 7,00 6,86
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuitttitittriettatesest et ettt et ettt es ottt ebeE e eb e b e84t et b a8 ot Eeh e E Lo b4 E Rt b e b8t b bt h et e bbbttt 39,78
CUSTO FINAL DO SERVICO 69,36

4648 TANQUE DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO, DIMENSOES 550x450mm, CAP. 32L, IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves

MARCA DE REFERENCIA: FRANKE, CASANOVA

893 VALVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 69,64 30/06/22 IOPES Inés 1,0000 UN 69,64 69,64
659 SIFAO CROMADO 1" X1 1/2" 138,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 138,01 138,01
5224 TANQUE DE INOX MONOBLOCO 55x45x23cm, REF. 10948 ou 3 649,90 607,11 698,50 14/12/22 14/12/22 12/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 651,84 651,84
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,7500 M 0,13 0,10
2238 MASSA PLASTICA 27,95 30/09/22 IOPES Inés 0,5000 KG 27,95 13,98
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 3,0000 H 7,00 21,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ctutiitititeriettatetest et ettt ettt ettt es ottt h bt e b b8 44t b e b8 1Lt b e b b £ b e E o8t bk h et b bbb e bbbt en ettt 104,80
CUSTO FINAL DO SERVICO 978,37
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
530 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 100 MM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 0,3300 UN 3,40 1,12
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5200 H 8,30 4,32
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0077 KG 53,54 0,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5200 H 7,00 3,64
771 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 20,05 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0100 20,05 20,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eeee ettt ettt et et e ettt 18,17
CUSTO FINAL DO SERVICO 39,95
532 TUBODEPVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 40 MM PR()PR|A Dirce Carolina Brandao Alves
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0075 64,96 0,49
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2400 H 8,30 1,99
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0044 KG 72,33 0,32
773 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 40mm 6,73 30/07/22 IOPES Marcelo 1,0100 6,73 6,80
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2400 7,00 1,68
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ee ettt et ettt ettt ettt 8,39
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiieiiiititi e e ettt ettt o4 oo ettt o 4o 4o ettt e oo oo et et e e ek 4 4o oot e e e s ek oo oo ettt e e 44 oo et e e e e e e e e e et e e e e h e e e et et e e e e e e e e et e e ene e s 16,00
533 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
3613 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM ( 1,98 1,98 1,98 30/06/22 SINAPI Dirce 0,3300 UN 1,98 0,65
4262 TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM - TIGRE 10,71 30/07/22 IOPES Inés 1,0100 M 10,71 10,82
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0030 KG 53,54 0,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. .......ueiiiieti ettt eeee ettt et e e et e e et e e et e et e et et e et e et e et e et e et e et e et e e et e et e et e et e et e ee e et e ee e e eae e et e eee et eee e e e e ereeetneeeeeaeeteas 10,48
CUSTO FINAL DO SERVIGO. .....cuttteietesiestestestastaseaseasaaseasessessessessessessassassasses s a0 sas s a8 e a8 e et e et e e te b e ket et et e st 4o st o8 2482 e 8 e o8 e ek e e e b et et e bbb e st e s e s s a8t e s e et e et e et e e ee et et et e et assanen 22,11
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
28 INSTALAQOES PLUVIAIS
6973 CAIXA DE AREIA/INSPEGAO OU SIFONADA (80x80) cm E Hmax=1m, EM BLOCO CONCRETO CHEIO, ESP. 10 PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
cm, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60x60cm, REVEST. INTERNO ARG. IMPERM.
CIM/AREIA 1:3
40 BRITAN.°1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,1580 M3 143,10 22,61
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 13 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,0970 M2 51,13 4,96
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 37,1860 KG 0,61 53,18
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0720 KG 21,21 1,53
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 24,8880 KG 0,80 19,91
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés .0,5840 H 8,30 87,85
160 CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 54,25 30/07/22 IOPES Marcelo 0,3240 M2 54,25 17,58
340 FERRO C.A. 60 -7 mm 12,52 12,52 12,52 30/06/22 SINAPI Inés 4,2680 KG 12,52 53,44
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,3690 M3 132,50 48,89
4100 TAMPA MOVEL DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM 489,77 482,82 469,99 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 UN 480,86 480,86
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,3730 7,00 16,61
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 58410 H 6,16 97,58
5005 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAGAO 2,75 30/09/22 IOPES Inés 37,5800  UN 2,75 158,35
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ueiieitete ettt e ettt e et et e et e et e e e et et e et e et e et e et e e e ettt e et e et e et e et e et e et e et e e st e et e et e e ee e et e e iaeas 461,32
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiii ittt ettt o4 4o ettt o 4o 4ottt e e e oo oo ettt e 44 oo et oo e s e e oo oot e e e e e e 44 oo et e e s e e b e e e e et et et e e e et et e e e e e e e e e e e ene e as 1.322,63

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Pagina 34 de 115




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

8947 CAIXARALO MEDINDO 0,80 X 0,50 M, EM BLOCO DE CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 1,0 M, COM GRELHA |IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva

DE FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,1660 M3 132,50 22,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2100 H 7,00 1,47
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,8170 KG 0,80 3,85
4665 PREGO 18x27 18,51 30/09/22 IOPES Inés 0,0100 KG 18,51 0,19
952 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 6,45 30/09/22 IOPES Inés 1,3300 KG 6,45 8,58
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,0000 H 8,30 49,80
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 15,9500 KG 0,61 28,03
5775 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 60X30CM PARA CAIXA DE ARE 117,56 117,56 117,56 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 117,56 117,56
14 ARAME RECOZIDO N° 18 BWG 21,21 30/09/22 IOPES Inés 0,0300 KG 21,21 0,64
41 BRITAN.°2 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0400 M3 143,10 5,72
40 BRITAN.°1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0220 M3 143,10 3,15
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 19 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,0660 M2 51,13 3,37
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 19 7,52 30/09/22 IOPES Inés 0,0300 M 7,52 0,23
5005 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAGAO 2,75 30/09/22 IOPES Inés 10,8000 UN 2,75 112,20
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 5,4400 H 6,16 95,11
264 DESMOLDANTE PARA FORMAS 12,35 30/09/22 IOPES Inés 0,0220 L 12,35 0,27
5004 AGO CA - 50 DE 8 MM 7,76 30/09/22 IOPES Inés 1,7980 KG 7,76 13,95
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... coiitiiitiie ittt eete ettt e e e et e ettt e e ettt e et e ettt et e e ettt e set e e et e e ee b e e et e e et e e et eea e e e ea e e e st e e es b e ettt ees e e et e e esteeebe e e beeesteeta e e e teeeaeeeteesreesees 334,24
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt 4ottt oo et e ettt e e etk 44 et e 4o et oo et ekt oo et e oot e 4ot h 4o o4 et et e b oot et e ettt e et et e e et e et et e e e e e eeann e 653,98
9342 CURVA45GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Eabia Salazar Carrico

4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,09 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 3,99 7,98
6369 CURVA, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 37,78 37,78 37,78 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 37,78 37,78
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1288 H 7,00 0,90
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1288 H 8,30 1,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ...ueeteeeee ettt et et ettt e et et e e e et e e et et et e e et e et et e et e e e et e e et e et et e e et e et e et e et e et et e et e et e et e st e e et e eeeee e e e eeese e 4,50
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ettt ettt e+ttt ettt 4ot oot et e oottt e et ek 4o 4ot oo et et et et oo et e koot et 4o o4 e b 4ot e b e et et e e et bt e et et et et e et et e e e e e eeenn s 56,42
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

9338 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Eabia Salazar Carrico
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1288 H 7,00 0,90
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1288 8,30 1,07
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1150 KG 53,54 6,16
6367 CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 50,97 50,97 50,97 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 50,97 50,97
4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,99 30/10/22 SINAPI Inés 2,0000 UN 3,99 7,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieii et e et eeee ettt ettt e et ettt e ettt e et et e e et e e et e et et et e et e e et e et e et e et e et e et e e et e e te e et e eee et eer e e eae e e et e et e eae e 4,50
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiitiiiti ettt ettt e ettt oo 4o ettt 4 4o oo ettt e e o4 oo e ettt e e 44 e oot oo e s ek e e e oottt e ek o4 oo et e e e e e e e e e e e et e e e e h ke e e ettt e e e e e e e e et e e e ee s 69,61

9339 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 150 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2601 8,30 2,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2601 7,00 1,82
6368 CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOT 169,34 169,34 169,34 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 169,34 169,34
5340 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 13,80 13,80 13,80 30/10/22 SINAPI Douglas 2,0000 UN 13,80 27,60
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,1750 KG 53,54 9,37
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........oeiieiueeieeeeee ettt ettt e et e ettt e ettt e et e et et e et e et e et e et et e et e e et e et e et e e te et e et et e e e et ee e 9,09
CUSTO FINAL DO SERVICO 215,40

1502 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 50 MM PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves

4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0500 KG 53,54 2,68
448 CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 14,46 14,46 14,46 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 14,46 14,46
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0607 H 7,00 0,42
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0607 H 8,30 0,50
6364 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 2,52 2,52 2,52 30/10/22 SINAPI 2,0000 UN 2,52 5,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiiteieteee ettt et e et et e ettt ettt et ettt ettt et e et et et et e e et e st e st et e a2 e et e et e et e et et e et et et e st e e s e sseae et e eteeteeaeese et e et et e s et e st enaanean 2,12
(O] T OB o [N I 5 10 B = 4V [0 @ PP TPTTT 24,30
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
7128 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 75 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0750 KG 53,54 4,02
6365 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 3,06 3,06 3,06 30/10/22 SINAPI Fabia 2,0000 UN 3,06 6,12
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0941 H 7,00 0,66
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0941 H 8,30 0,78
6366 CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 32,54 32,54 32,54 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 32,54 32,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittitteeeete ettt et et e et et ettt ettt ettt et et et e et et et e b et e st a2t a2 s a2t et e et e et et e et et et et e st e st e st et e e st eteeteete et e et e et et e s e s et et ensaneas 3,29
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt ettt e et oo oo oot oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo oo oo oo e s bbbt e bttt e s s e e e e e e e e e e e e e eee e 4597

9349 JUNGAO DE REDUGAO 45 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 150 X 100 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,99 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 3,99 3,99
5340 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 13,80 13,80 13,80 30/10/22 SINAPI Douglas 2,0000 UN 13,80 27,60
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,2325 KG 53,54 12,45
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3179 7,00 2,23
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3179 8,30 2,64
6370 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ES 254,54 254,54 254,54 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 254,54 254,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 11,12
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uuiiiiiiiiiiiii et e oo b b e e e e e e s bbb e e e oo e e et bbb s oo e e e e o4 bbb e e e e oo s e b e bbb oo oo e e e 4 b bbb e e e e e e s e e bbb e e e e s e e e bbb e e e e s e aabbba s 309,70

9352 LUVADE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0858 H 7,00 0,60
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0245 KG 72,33 1,77
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0575 KG 53,54 3,08
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0400 L 64,96 2,60
4330 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SERIE 3,99 3,99 3,99 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 3,99 3,99
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0360 UN 2,26 0,08
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0858 H 8,30 0,71
2813 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA 14,88 14,88 14,88 30/12/20 SINAPI Inés 1,0000 UN 14,88 14,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........0cutittittittetteteeteeteetetete st et e b e s a1t a2 s eseete et e et et e st et e b et o1t a1t e st a3 s a2 e a2 e e s e e b e e b e b e b et et e st e st e s s e s s a8 s e be et e e beebesb e b et e b et e st e st e st enaane s 2,99
CUSTO FINAL DO SERVICO.......euuiiiiiiiiitii et e oot b e e e oo e e bbb e e e e e e e et bbb s oo e oo e 44 bbb e s e oo s a4 e bbb e oo oo e e 4 b bbb e e e e e s s e e bbb e e e e s e e e bbb e e e e e s e aabbba s 29,39
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9350 LUVADE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 50 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0073 KG 72,33 0,53
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0250 KG 53,54 1,34
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIiGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0110 L 64,96 0,71
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0405 H 7,00 0,28
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0170  UN 2,26 0,04
6371 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AG 13,85 13,85 13,85 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 13,85 13,85
6364 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 2,52 2,52 2,52 30/10/22 SINAPI 0,0073  UN 2,52 0,02
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0405 H 8,30 0,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuoiuiiteieeete et ettt et e et ettt ettt ettt et e et et e et e e st e a2t e et et e et e et e et e et e s et et e s e s e s s e ae et e e teeaeeae e s e es e s et e s et et ensaneas 1,41
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt ettt e oo oo oot e oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e et bbb bbbttt e s e e e e e e e e e e e e e eeee e 17,90
9351 LUVADEPVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 75 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0260 L 64,96 1,69
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0375 KG 53,54 2,01
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0167 KG 72,33 1,21
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0627 H 7,00 0,44
3848 LIXA DAGUA 100 2,26 2,26 2,26 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0260 UN 2,26 0,06
6365 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 3,06 3,06 3,06 30/10/22 SINAPI Fabia 1,0000 UN 3,06 3,06
6372 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AG 19,61 19,61 19,61 30/10/22 SINAPI 1,0000 UN 19,61 19,61
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0627 H 8,30 0,52
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittittete ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et e et et et e b et a2t a2t o2 e a2 e e s e et e et e et e et et et et e st e st e et eteeas et e et e ete et e et e et et e s et et e st ensaneas 2,19
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt ettt e et oot oot oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e bbb bbb bbbttt s s s s e e e e e e e e e e e e e e e e 29,83
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

1487 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 100 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5200 H 9,78 5,09
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5200 H 7,00 3,64
771 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 20,05 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0100 M 20,05 20,25
6355 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Fabia 0,3300 UN 3,40 1,12
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0077 KG 53,54 0,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 19,93
CUSTO FINAL DO SERVICO 41,71

1488 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 150 MM PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0090 KG 53,54 0,48
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5600 H 7,00 3,92
772 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 150mm (6") 50,89 30/07/22 IOPES Ayrton 1,0100 M 50,89 51,40
6356 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 11,85 11,85 11,85 30/10/22 SINAPI 0,3300 UN 11,85 3,91
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5600 H 9,78 5,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 21,46
LU O e I D 0l T 77,25

9334 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 50 MM PROPRIA Eabia Salazar Carrico

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
4262 TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM - TIGRE 10,71 30/07/22 IOPES Inés 1,0100 M 10,71 10,82
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0030 KG 53,54 0,16
3613 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM ( 1,98 1,98 1,98 30/06/22 SINAPI Dirce 0,3300 UN 1,98 0,65
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtititeiiettataseseeetetsee et aeese et aeeeeseee et et eE e e eE e R a8 e £ ee a8 28 a e b4 e LR e £t e b4 E e A et e e 40 e R Attt e E e E et e b bttt ettt e et 10,48
LU O e I 5 0l T 22,11
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIC;AO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
9335 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 75 MM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
4331 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 53,54 30/06/22 IOPES Inés 0,0050 KG 53,54 0,27
775 TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 75mm (3") 18,70 30/07/22 IOPES Inés 1,0100 M 17,98 18,16
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4800 H 8,30 3,98
5212 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM 2,82 2,82 2,82 30/10/22 SINAPI Dirce 0,3300 UN 2,82 0,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4800 H 7,00 3,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eeeeeeeeee et e oot e e e e ettt et et e e et e et oot et e ettt e et e ettt ettt e et e et e e e ettt e et e et e e e e 16,76
CUSTO FINAL DO SERVICO 36,12
35 INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
5331 PLACA DE SINALIZAGAO (SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO), FOTOLUMINESCENTE, PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
RETANGULAR, CONF. PROJETO. (SiMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 ENT 14 DO
CORPO DE BOMBEIROS DO ES)
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 6,16 1,23
3417 PLACA DE SINALIZA(;AO CONTRA INCENDIO, PVC ANTI CHA 9,87 30/09/22 IOPES Jonatas 1,0000 UN 9,87 9,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .uueeteeeee ettt et eee et ettt et e e e et et e et et e et e e e et e et et e et e et e et e e e et e e e et e e et e et e et e et e et et e et e et e e et e e et e ee e et eee et e ee e 2,81
CUSTO FINAL DO SERVICO 12,68
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9 INSTALACOES ELETRICAS
8166 ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 1 ACIONADOR, MODELO PLT 98, MARCA PLATEL PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

4770 ALARME SONORO COM FIO CONTENDO 1 ACIONADOR - PLA  1.072,00 1.072,00 1.072,00 22/11/22 22/11/22 22/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN  1.072,00 1.072,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,09
(0L @ I @ T o P 1.081,09

4006 ARANDELA TIPO TARTARUGA EM PVC COMPLETA, PROTEGAO DE VIDRO, COM LAMPADA LED COMPACTA PROPRIA Douglas Francisco Cosmo

DE 9 W/ 127V, BASE ROSCA (E27)

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
455 LAMPADA LED A60 BULBO, BASE E27, REF. STELLATECH/TAS 7,65 9,10 15,00 23/11/22 06/12/22 26/04/21 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 10,58 10,58
2234 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SEM LAMPADA 89,70 89,70 89,70 31/10/22 SINAPI Douglas 1,0000 UN 89,70 89,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 27,95
(0L IS O I I ] P 128,23
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
1798 ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" x 2,40m, CABO DE COBRE NU 6mm2, INCLUSIVE CAIXA DE IOPES Marcelo Ramos Pinto
CONCRETO 30x30cm
42 BRITAN.°3 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0054 M3 143,10 0,77
264 DESMOLDANTE PARA FORMAS 12,35 30/09/22 IOPES Inés 0,3920 L 12,35 4,84
41 BRITAN.°2 143,10 30/09/22 IOPES Inés 0,0178 M3 143,10 2,55
40 BRITAN.O1 143,10 30/09/22 IOPES Daniel 0,0076 M3 143,10 1,09
411 HASTE COOPERWELD CGW 1624 5/8x2,40M 181,29 30/06/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 181,29 181,29
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0180 M3 132,50 2,39
5002 SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 19) 7,52 30/09/22 IOPES Inés 0,4900 M 7,52 3,68
5003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 19 51,13 30/09/22 IOPES Inés 0,9800 M2 51,13 50,11
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 9,8658 KG 0,61 6,02
5157 CABO DE COBRE NU 6 mm? 10,04 30/06/22 IOPES Inés 8,1600 M 10,04 81,93
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4248 H 8,30 11,83
5004 ACO CA -50 DE 8 MM 7,76 30/09/22 IOPES Inés 1,3340 KG 7,76 10,35
4665 PREGO 18x27 18,51 30/09/22 IOPES Inés 0,1470  KG 18,51 2,72
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 4,5768 H 7,00 32,04
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,2100 H 8,30 26,64
822 BETONEIRA 320 L (E301) 42,84 30/06/22 IOPES Inés 0,0207 HO 42,84 0,89
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3593 H 6,16 2,21

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. . 166,04
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt 4ottt oo et e ettt e e etk 44 et e 4o et oo et ekt oo et e oot e 4ot h 4o o4 et et e b oot et e ettt e et et e e et e et et e e e e e eeann e 514,67
6536 CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2, NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - 750 V/ IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1100 H 8,30 0,91

1233 CABO FLEXIVEL 2,5 mm2 2,73 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 2,73 2,78

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 7,00 0,77

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuiutititititesteteseetesestesesss s ete e etes s et ess et es s et o1 e et e 4o 4e s e4e st o4 e s e s e s s et a1 s et e 4 e 4e s o4 e b e s et e st e st e s et e b et e b e b e st s et e st es s ene b ere s s 3,84

CUSTO FINAL DO SERVIGO........coiveeeiteeseeee e ettt ettt ettt ettt ettt ettt 6,62
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6538 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2, NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE. |IOPES Jofre Costa Vitalino

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 10,78 1,29
1877 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2 - PIRELI, SIL, SIMILAR OU MELH 4,50 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 4,50 4,59
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 H 7,00 0,84
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e e te st ebe s eae s et e s s eb e st et e st et et o4 et a4 e e s et e s e s et et e s et e b et e be st es et e s e b e s et ese et ene b re e s 4,87
LU O e I D 0l T 9,46

6095 CABINHO FLEXIVEL 6 mm2 - 750 v IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
3605 CABINHO FLEXIVEL 6 MM2 - 750V 6,79 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 6,79 6,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1300 H 7,00 0,91
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1300 H 8,30 1,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 4,54
[0 O I BT ] = Y[ PP 11,47

616 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EM PVC 16 mm? - 750V/70°C IOPES Inesmara Loyola Tessari
52 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EM PVC 16,00 mm?2 - 75 18,71 30/09/22 IOPES Inés 1,0200 M 18,71 19,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1600 H 7,00 1,12
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 8,30 1,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttitiiestetestetaseetisesteseate e etes s et ese et es e et eseete s e be s eae s e s e 12 eb e s s et e st et et e be b o4 et e s et e s et e s e b e s et e s et e b et e s et e s b e s et e st ene b ene e s 5,59
LU O e I D 0l T 24,67
615 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - 10 mm? - 750V/70°C IOPES Inesmara Loyola Tessati

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1400 H 8,30 1,16
342 FIO COBRE ISOLADO 750V - 10 mm2 11,78 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 11,78 12,02
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1400 H 7,00 0,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.iiuitititititatttete et ettt ettt ettt et et es et eae e et e o8 et o8 e s e s e o2 es e £ ee e £ e He b o8 et o8 e b es e s es e e e e et e R e koo e ke s e ke s e s es ek eb et eee b ese et ese b ese e e 4,89
CUSTO FINAL DO SERVICO 16,91
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

621 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SECAO 25 mm? - ISOLAMENTO 1KV |IOPES Marcelo Ramos Pinto
56 CABO COBRE ISOLADO 1000 V 25 mm? 30,74 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 M 30,74 31,35
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 H 7,00 1,19
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 10,78 1,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 6,90
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 38,25

624 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SEGAO 70 mm? - 1 KV IOPES Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 7,00 2,38
61 CABO COBRE ISOLADO ANTIC 1000 V 70,0 mm? 81,96 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 81,96 83,60
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 8,30 2,82
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 11,87
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 95,47

4162 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC - SEGAO 35 mm? - ISOLAMENTO 1KV IOPES Inesmara Loyola Tessari
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2100 H 8,30 1,74
57 CABO COBRE ISOLADO ANTIC 1000 V 35,0 mm? 42,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0200 M 42,01 42,85
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2100 H 7,00 1,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 7,34
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 50,19
634 CABO DE COBRENU, 25 mm2 IOPES Inesmara Loyola Tessari

2651 CABO DE COBRE NU, 25 mm? 30,70 30/09/22 IOPES Inés 1,0200 M 30,70 31,31
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1700 H 7,00 1,19
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1700 H 9,78 1,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eieieeiiee ettt e e e et e ettt et et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e et e e e e e e et e e e e et e e e et e e 6,51
CUSTO FINAL DO SERVICO 37,82
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
1780 CABOPP3X25 mm? IOPES Luiz Carlos Casagrande

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 7,00 0,77
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1100 8,30 0,91
1880 CABO PP 3 x 2,5 mm? 11,72 31/10/22 IOPES Marcelo 1,0200 11,72 11,95
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 3,84
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 15,79

8481 CABO PP 3 X 4,00MM2 IOPES Marcelo Ramos Pinto
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1200 H 8,30 1,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 7,00 0,84
5106 CABO PP 3X4,00mm2 17,36 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0200 17,36 17,71
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 4,20
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 21,91

8815 CABO PP 3 X 6MM? PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1200 7,00 0,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1200 8,30 1,00
5522 CABO PP 3 X 6,00MM2 16,50 25,50 15,10 23/11/22 02/05/22 06/12/22 PROPRIA Ayrton 1,0200 19,03 19,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 4,20
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 23,61

1884 CAIXADEALUMINIO 4X 4 X 6" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
2660 CAIXA DE ALUMINIO 4 X 4 X 6" 29,69 23,50 16,27 27/04/22 23/11/22 09/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 23,15 23,15
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 7,00 1,75
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eieieeiiee ettt e e e et e ettt et et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e et e e e e e e et e e e e et e e e et e e 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO 31,89
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL

723 CAIXA DE DERIVAGAO OCTOGONAL SINAPI Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1430 H 7,00 1,00
1144 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL,EM PVC, DE 4Xx4" 8,81 8,81 8,81 31/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 8,81 8,81
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1430 H 8,30 1,19
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 4,99
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt 44444 4o 444 o444 e 44444 e a4 e e e e e oo oo oo oo oo oo oo ookttt et e et et et e eeeees 13,80

736 CAIXA DE PVC 4X2" IOPES Inesmara Loyola Tessari

103 CAIXA DE PVC 4x2" 3,58 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 3,58 3,58
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 8,30 1,25
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 7,00 1,05
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 5,25
CUSTO FINAL DO SERVICGO. ...ttt ie oo e oottt £ttt 2ttt 4222224224444 eeeeeeeeeeeeeaeeaeaaaaaaeaaaaaeaaaaeaa e ssnssnsssshs b bbb hbht bbbttt bt bttt bttt ettt bt e e e e e e e e aaaeaeeas 8,83

459 CAIXA DE PVC 4x4" IOPES Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 8,30 2,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 7,00 1,75
1178 CAIXA DE PVC 4" x 4" 3,97 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 3,97 3,97
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 8,74
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 12,71

1810 CAIXA DURALUMINIO 30 X 30 cm - MOFERPLAST |IOPES Marcelo Ramos Pinto

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 10,78 16,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50
118 CAIXA PASSAGEM CH18 C/ TAMPA PARAF. 300X300X120MM C 90,53 30/09/22 IOPES 1,0000 UN 90,53 90,53
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eieieeiiee ettt e e e et e ettt et et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e et e e e e e e et e e e e et e e e et e e 60,89
CUSTO FINAL DO SERVICO 151,42
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
719 CONDULETE DE 3/4", INCLUSIVE TAMPA |IOPES Marcelo Ramos Pinto
4983 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 1,18 1,18 1,18 30/10/22 SINAPI Daniel 3,0000 UN 1,18 3,54
233 CONDULETE DE ALUMINIO 'T' 3/4" 19,43 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 19,43 19,43
4984 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 0,70 30/09/22 IOPES Daniel 3,0000 UN 0,70 2,10
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2630 H 8,30 2,18
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........coeuiiiueeee e e e et e et ettt ettt 4,98
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 30,05
8345 CONDULETE DE ALUMINIO DIAM 2", INCLUSIVE TAMPA PINI Marcelo Ramos Pinto
4636 CONDULETE DE ALUMINIO 2" 59,84 59,84 59,84 31/10/22 31/10/22 31/10/22 SINAPI Jofre 1,0000 UN 59,84 59,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ciiuittititittitestetese et eteetese et et e te et e s s et ess et es st e s s es e 14 o4 e s e 4e b e s e s e b e s s et e s et e s a4 e b e b e b o2 et es s et e st et et e b e bbb s bt es et ene s re et 20,96
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt oottt o444 ettt e o444 et ettt e e o444 e ettt e ek 4 4o oot 4o e e E ko4 4ot ettt b b 444 oot oo e h b b e e e et e e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e b es 80,80
4567 DISI TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0000 H 8,30 16,60
2588 DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA 449,84 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 449,84 449,84
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 H 7,00 14,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 69,87
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt 4ottt 4ottt e et e e etk oo et a4 o4t oo et ekt e e et oo et e oot e b 4o o4 ek 4ot e bk e et et e ettt e et ekt e e et n e et et e et e e eeann s 519,71
6108 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A- NORMA DIN IOPES Marcelo Ramos Pinto
3618 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN CURVA C - 6KA 31,88 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 31,88 31,88
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........coviuiiteieeete oot e et et et e et ettt ettt e et e et et e et et et et e et e s e et et e e s e et e et e et e et et e et et et e s s e esess e et ereeteeteeae et e et e et et e s et esseneanean 20,96
CUSTO FINAL DO SERVIGO. .....c.uititeriesiestestestastestaseaseaseaseasessessessessessessassasse s s a0t a8 s a5 e a8 e et e et e et et et et et et et 4o st e 1t a8 s o0 e e st e h e e b e h e b et et b et a1t a5t e st e s e e s e et e e be et e ae st e be st et et e s ane s 52,84
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

5032 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER IOPES Jofre Costa Vitalino

OU EQUIVALENTE

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 8,30 4,98
2793 DISJUNTOR 2 x 20 A NORMA DIN 31,88 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 31,88 31,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 20,96
CUSTO FINAL DO SERVICO.......oiiiiiiiii et e oot e oo e e e et e e e h e e e e h et e e e e e e e e e bt e e e e ht e e e e at e e e e st e e e e et te e e e et e e e et e e e ease e e 52,84

636 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE10A 32A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
284 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 10 A 32A 8,78 30/09/22 IOPES 1,0000 UN 8,78 8,78
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titititiiiiiieieihitetetet ettt et ettt es bbbttt ettt 1118 b bbb e b b4 4 bbbttt 10,48
(0L IS O I I ] P 19,26

4884 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 25A GE NORMA DIN. IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 7,00 4,20
2207 DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A 31,88 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 31,88 31,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututiititittrittetettet ettt ettt ettt et es ettt b 4o b b8 4 bbb b oLt b bt h £ e b bt E et b ek eh et bbbt bbbttt 20,96
LU O S I D Y [ P 52,84

5030 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 16A NORMA DIN IOPES Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 H 7,00 6,30
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 H 10,78 9,70
2791 DISJUNTOR 3 x 16 A NORMA DIN 46,20 30/09/22 IOPES 1,0000 UN 46,20 46,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..e e tititiiststsetetetetatasatatatatet ettt ettt ettt 118 s bbb bbb 4848484 b e b 02 b e L Lttt s s bbbt h bbb b bbb b bt 36,53
CUSTO FINAL DO SERVICO......ccoiiiiiiiiiei et e e e b e e oL b e e e a e e e e a Lt e e e e s b e e e e b b e e e e st s e e e bt e e e e a bt e e e bt e e e et b e e e st e e e e bt eeeasts e e s sabe e e aaeis 82,73

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Pagina 48 de 115




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
6896 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NORMA DIN |IOPES Jofre Costa Vitalino

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 7,00 6,30
3988 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NOR 58,23 30/09/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 58,23 58,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 89,67

4889 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 80A GE NORMA DIN. IOPES Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 H 7,00 6,30
2726 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V 180,87 30/09/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 180,87 180,87
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 212,31

8495 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE |, 01 POLO, 275VCA, CORRENTE DE SURTO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

MAXIMA 60KA, MARCA CLAMPER, STECK OU SCHNEIDER.

5131 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO (DPS), 01 POL 134,30 148,00 94,85 23/11/22 09/05/22 06/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 125,72 125,72
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0000 8,30 16,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 7,00 14,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuiiitiee ittt ettt et et e et e et e ettt e et e et e et e e et e e e oe e e et e e e ee b e e et eeat e et e eeat e e se e e o2 bt e et b e ettt eest e e beeeateeebe e e aeees b e e raeeeteeeae e e e e sreestens 69,87
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... .tiiiiitiiet ittt ettt oottt 4ottt e et oot et e oot ekt e et ek oo et oo et e oot et e oot ek 4ot et 4o o4 e b 4ot e bk e e e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e eeenn s 195,59

6506 ELETROCALHA E TAMPA PERFURADAS 150 X 100 MM E SUPORTE DE SUSTENTAGAO. A ELETROCALHA PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

DEVERA TER DIVISAO INTERNA.

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5500 H 8,30 4,57
2097 ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM 56,00 48,33 42,75 13/12/22 23/11/22 06/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 M 49,03 49,03
4907 TAMPA PERFURADA PARA ELETROCALHA 150X100MM 41,64 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 M 41,64 41,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5500 H 7,00 3,85
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......c.ueeteeeee et eeee et et ettt e e ettt et e e et et e et et et et e et e et et e et e et e et e e e et e et et e e et e et e et e et e e et et e et e et e e et e e et e et e et e ee et e se et 19,22
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt 4ot 4ot et e et e oottt e et a4 et et t et e s bt et et oo oo et et et e et e e e 4ot e e e e e e e e e et b e e et et et et e et et e e e e e eeennns 109,89
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
8992 ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM CHAPA 18, COM DIVISAO INTERNA, COM VIROLA/ABA, SUPORTE PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
VERTICAL E JUNGAO INTERNA
5835 ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM CHAPA 18 C/ A 145,37 251,29 245,00 06/12/22 23/11/22 06/05/22 PROPRIA Marcelo 0,3300 PC 213,89 70,58
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
5694 DIVISORIA INTERNA PARA ELETROCALHA 100X3000MM 46,00 63,50 63,00 23/11/22 27/04/22 06/05/22 PROPRIA Jofre 0,3300 PC 57,50 18,98
5840 JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100MM 8,92 0,00 0,00 31/07/22 IOPES Marcelo 0,8300 UN 8,92 7,40
5678 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO 1/4" 0,15 0,16 0,16 31/07/22 IOPES Jofre 2,0000 UN 0,15 0,30
5841 SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM 15,11 0,00 0,00 31/07/22 IOPES Marcelo 0,8300 UN 15,11 12,54
5688 CHUMBADOR JAQUETA E CONE DE ACO 1/4" 1,55 0,93 0,89 23/11/22 09/05/22 09/05/22 PROPRIA Jofre 2,0000 UN 1,12 2,25
5677 BARRA ROSCADA EM ACO 1/4", COMPRIMENTO 1M, BICROM 5,66 8,20 7,34 23/11/22 09/05/22 09/05/22 PROPRIA Jofre 1,2000 M 7,34 8,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 22,71
L 0 IS I I 1 01 0] 143,57
575 ELETRODUTO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES - 3" SINAPI Ayrton Marreiro Lyrio

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
738 TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 3" 95,71 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0500 M 95,71 100,50
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttitietesteteseetaseetisesteseate e etes s et eseetes e et e s e e te e e be s e2e s es e s s eb e s s et e st et e 4o b et e b et o4 et e s et e s e s e s et e b et et et es et e s et e s et es et ene b ene e s 33,02
LU O e I D 0l T 133,52

1854 ELETRODUTO PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAMETRO. 1" IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 7,00 3,15
303 ELETRODUTO DE 1" PVC RIGIDO ROSQ. 8,62 30/09/22 IOPES Marcelo 1,1000 M 8,62 9,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetaseetaseataseaeeseaee e eees s et es e et es e et es e et et eae £ eae s et e s s eE e e s es e £ et et eE et eR et a8 et eh et es et es et et et eh et es et ese et ese et ese et ene et arenas 15,72
CUSTO FINAL DO SERVICO 25,20
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA

DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
584 ELETRODUTO PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAM. 2" IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7000 H 7,00 4,90
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
306 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. DE 2" - TIGRE 19,36 30/09/22 IOPES Marcelo 1,1000 M 19,36 21,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiiiiiiiiiiiitititetetetetet et eh et e ettt ettt 1 1 Lh bbb bbb h bbbttt 24,46
L1 R O L I 0 ] (O P 45,76
581 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL E CONEXOES - 1 1/2" IOPES Inesmara Loyola Tessari

301 ELETRODUTO 1 1/2" PVC RIGIDO ROSQ. COD 042505 IOPES 12,93 30/09/22 IOPES Ayrton 1,1000 M 12,93 14,22
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 7,00 4,20
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 8,30 4,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 20,96
L0180 ] (O PP 35,18

6943 ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 10A, PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - IOPES Marcelo Ramos Pinto

MARCA PIAL PLUS

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
4911 MODULO COM TOMADA ELETRICA 2P+T FEMEA 26,48 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 26,48 26,48
4912 ESPELHO 4X2" COM SUPORTE 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........otiiuititiitteiiie ittt sttt b £t £h bt h bt e h Lottt 9,09
L1 R @ I 0 ] (O O PP 42,98

6944 ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 20A, PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - IOPES Marcelo Ramos Pinto

MARCA REF. PIAL PLUS

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 8,30 2,82
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 7,00 2,38
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
4519 TOMADA PADRAO BRASIL 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPE 29,20 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 29,20 29,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuitiiiiiteiitete ettt ettt b ettt b bbbttt 11,87
LOL O R O I 0 ] (PP 48,48
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

7049 ESPELHO 4X4" PARA 02 TOMADAS 2P+T FEMEA 10A, PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

MARCA PIAL PLUS

4914 ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MODULOS 15,91 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 15,91 15,91
4911 MODULO COM TOMADA ELETRICA 2P+T FEMEA 26,48 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 26,48 52,96
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4200 H 8,30 3,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4200 7,00 2,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ueeeeeeeee et e e e et et et e e ettt e e e e e et e e e e e et e et e et et e et e et e e e et e e et e e e et e e v een 14,67
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... .. ieeitiiititie e ettt ettt oo et ettt e 444 ettt et bk 44424 e ettt et b o4 oo e ettt e bk o4 oo ettt e b ek oo 24 oo ettt b b 444 e oo et e bbb oo e e e e et e e bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e s 83,54

5201 ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4x2" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
2912 ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4 X 2 5,85 5,90 4,97 06/12/22 23/11/22 06/05/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 5,57 5,57
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 6,16 0,62
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......eve ettt et e e ettt ettt e ettt et ettt e et et e ettt et ettt et e 1,41
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiieittittti ettt oottt o444 ettt 4444 e et ettt e 4444 ettt e e 4 4o oo et e e EEh oo e oot et e bk 444 e oo oo e e E b e e oot e e e e b e oo ettt e e e n e e e e e e e e et es 6,98

9157 ESPELHO PARA DUAS TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOBILIARIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SERIE PROPRIA Jofre Costa Vitalino
200
6101 MINI ESPELHO DE MOBILIARIO PARA DOIS MODULOS 8,80 14,16 11,48 21/11/22 02/05/22 02/05/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 11,48 11,48
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 7,00 0,35
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eve ettt et e e e e et ettt et e e e et ettt ettt e et ettt et e e e e e et et e e 1,75
CUSTO FINAL DO SERVIGO..... . ieettiitttii et ettt ettt et ettt oo 44 et ettt bk 44424 ettt e et o4 4o et etttk k44 e e e et e e E ek e 22 oo etttk bk 444 oo e et e bbb oo e e e et ettt b e e e et e et bbb e e e e e e e e e eebbn e as 13,23
9159 ESPELHO PARA UMA TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOLILIARIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SERIE 10 PROPRIA Jofre Costa Vitalino

6102 MINI ESPELHO DE MOBILIARIO PARA UM MODULO 5,49 9,72 7,61 21/11/22 02/05/22 21/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 7,61 7,61
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 H 7,00 0,35
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 8,30 0,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 1,75
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiieiitiiitiiee ettt ettt e oottt oot 4ottt et 44 oo e ettt et 4444 ettt e e e e e e oot et e e E 444 e et e e e e e e e oo oo e et e e Rt 1o et et e e s e e e e e et et e et n e e e e e e e nnnenes 9,36
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9024 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LINEAR SEGMENTO DUPLO NA COR BRANCA COM 6CM DE PROPRIA Jofre Costa Vitalino
ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.
6077 PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 2,29 2,29 2,29 30/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 UN 2,29 4,58
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
6076 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 6,08 6,08 6,08 31/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 M 6,08 12,16
5869 PERFIL LINEAR PARA ILUMINAGAO INDIRETA COM SEGMEN 264,11 318,67 196,00 24/11/22 07/12/22 23/11/22 PROPRIA Jodo Gabr 1,0200 M 259,59 264,79
5870 FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 69,17 62,00 65,30 07/12/22 24/11/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 2,0000 M 65,49 130,98
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitititttitetatatese e tataee et teeese e eeteseseae et eees e e eeeE a8 e £ e e e e s 28 £a et et e et R e £ e b 4R e R e £t e e e e e h e et et e et E et e b e b ettt ee et e s e et et eeene e e 27,95
L 0 IS I I N I ] 440,46
9025 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LINEAR SEGMENTO SIMPLES NA COR BRANCA COM 2,8CM DE PROPRIA Jofre Cosgta Vitalino
ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.
6076 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 6,08 6,08 6,08 31/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 M 6,08 12,16
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
5870 FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 69,17 62,00 65,30 07/12/22 24/11/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 2,0000 M 65,49 130,98
5871 PERFIL LINEAR PARA ILUMINAGAO INDIRETA COM SEGMEN 120,87 163,60 152,00 24/11/22 07/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0700 M 145,49 155,67
6077 PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 2,29 2,29 2,29 30/10/22 SINAPI Jonatas 2,0000 UN 2,29 4,58
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititetettatattataseetaseateseaeeseate st aees s et eseaees e et eseaee s £ eae £ eae £ et e s eE oA e ee e e £ et et e Ee £ eE et a8 et eh e s es e £ es et eb et eEe b eh et e s e eees e et ese et ene et arenas 27,95
L 0 IS IO I 1 I 0] 331,34
8979 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 2325, PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
CONTENDO LAMPADA LED PAR 20, 6W.
5816 LAMPADA LED REF STELLA, MODELO PAR20, FACHO 40°, FL 41,76 36,90 28,00 07/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 35,55 35,55
5815 ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 926,90 941,76 829,00 27/04/22 07/12/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 899,22 899,22
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititttitetatetest et tetase sttt aeese et eeeeesea s et et a8 e 12 £ et e e a8 oA £ b et e e esee 2 £ et e e e 8L £t eEeH e A e £t e b e e eh e A st ek e e eh e £t et et e s etk ek e s e s ettt et ne e e s 27,95
L 0 IS IO I 1 01 0] 962,72
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9045 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 |IOPES Marcelo Ramos Pinto

5896 CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 74,00 42,14 46,66 27/04/22 23/11/22 06/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 54,27 54,27
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7000 H 7,00 4,90
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 24,46
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 78,73

9152 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 127VA PROPRIA Jofre Costa Vitalino
6095 CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 110,00 83,40 118,30 23/11/22 27/04/22 02/05/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 103,90 103,90
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 H 7,00 6,30
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 135,34

9153 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR MODULAR 2NA 25A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,9000 H 7,00 6,30
6096 CONTATOR MODULAR 2NA 25A 278,32 278,32 278,32 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 286,22 286,22
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 31,44
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 317,66

8980 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
5821 DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A 130,00 93,75 93,00 07/12/22 27/04/22 24/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 105,88 105,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieeiiee ettt eee ettt e et et e et e e et e e et e e o1t e et e et e et e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e ee e et e eet e ete e et e eee et eer e et e e e e et e eeeeeaeeteas 8,53
(O] R OB o [N I 5 10 B = 4V [0 @ PP PTPTT T 114,41

8982 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 240W 20A PROPRIA Jofre Costa Vitalino
5818 DRIVER BIVOLT 12V 240W 20A 160,92 129,80 159,00 07/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 149,91 149,91
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... oottt e e et e et ettt et et e e ettt et et et et 8,53
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiiiie ettt oo oo ettt o 4o oo et e oo e oo e et e e ek 44 oo et e e e e e e e e e e oottt e et et oo ettt e e e e e oo e e e e e e e e et e e e et et e e e e e e e e e e e ene s 158,44
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

8981 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A PROPRIA Jofre Cogta Vitalino
5820 DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A 73,20 56,80 56,00 06/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 62,00 62,00
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4500 H 8,30 3,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuiutitititttestetese et ettt ese et et s et e e et e s e et a2 et e 2 s et o1 s et 4o 44 o4 e s o4 e s b e s e s et e s et e 4 o4 e b o4 e b o4 et et e b et et e st et et bbbt s et e et e st ene b se it s 8,53
CUSTO FINAL DO SERVIGO...... ittt e ettt ettt oo+ttt oo 44 et ettt ek 44424 ettt et ek e 444 et ettt bk o4 e oo ettt E bk oo 22 oo ettt b b 444 oo et e e bbb oo e e e e e e et bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e as 70,53

1974 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENGA, REF. SLEI-03-CT, FABR. PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
SENSOR LIGHT, SISTEMA A TRES FIOS COM TECLA.

843 INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENCA, REF. SLEI-03-C 36,25 35,00 34,60 06/12/22 23/11/22 23/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PC 35,28 35,28
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 7,00 5,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvittiteeeeeeeeteeee et e et et et e ettt et ettt et ettt e et et et et et et e et e st e st e e e et e et e et e et e et e et et et et esseseeseenseteeteeaeeteete et e et et et e st eseeneaneas 27,95
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt ettt et e et 4ot e e et oot e e oo etk oo et e k4o e et n et e ek oot e e oo et e 4ot e bt 4ot a4 et e b e e e e e e et e bt e et et et e e et et e e e e e eeenn s 63,23

9026 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL LED QUADRADO 18W DE EMBUTIR PROPRIA Jofre Costa Vitalino
5872 PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 18W 77,85 69,40 66,00 07/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 M 71,08 71,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8500 H 7,00 5,95
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8500 8,30 7,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........oeiiiieeeiee et eee oottt et ettt et e e e et et e et et e e et e et e et et et et e et e et e et e et e et e et e et e et e e te e st e eee et eerteeaeere et e et e ean et 29,70
CUSTO FINAL DO SERVICO 100,78

8987 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL DE SOBREPOR RETANGULAR 17 MM COM DIFUSOR LEITOSO PROPRIA Jofre Costa Vitalino

E COM UMA FITA LED 9,6W/M, 3000K. REF MARCA MISTER LED OU SIMILAR.

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 8,30 6,64
5825 PERFIL SOBREP ALUM EXTRUD ANOD C/DIF POLICARB LEIT 196,00 187,60 174,00 24/11/22 07/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0700 185,87 198,88
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 27,95
[O1U N WO B o [N B 1O B = Y O PP 226,83
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
8978 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT ANGULAR 25°, REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR16 25° PROPRIA Jofre Costa Vitalino
STH8970BR, CONTENDO LAMPADA LED DICROICA, REF STELLA, FACHO 36°, FLUXO 525LM.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 H 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
5814 SPOT ANGULAR REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR1 74,78 94,00 96,00 06/12/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 88,26 88,26
5810 LAMPADA LED DICROICA, REF STELLA, MODELO STH8536/27 32,52 28,00 36,90 07/12/22 23/11/22 24/11/22 PROPRIA Jodo Gabr 1,0000 UN 32,47 32,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 27,95
(01U @ 1 I @ ] Y PO 148,68
8974 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPOT DIRECIONAVEL, REF STELLA, MODELO SQUARE GHOST PAR20 PROPRIA Jofre Costa Vitalino
STH8950BR, CONTENDO LAMPADA LED, REF STELLA, MODELO PAR20 6W, FACHO 25°, FLUXO 540LM,
TEMPERATURA DE COR, CONFORME PROJETO.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,8000 8,30 6,64
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 7,00 5,60
5807 SPOT DIRECIONAVEL EMBUTIDO, REF. STELLA, MODELO SQ 97,65 118,17 126,00 27/04/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 113,94 113,94
5808 LAMPADA LED PAR20 5,5W, REF STELLA, MODELO STH9020/, 49,20 37,68 28,00 27/04/22 24/11/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 38,29 38,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiiiiieiiiiiteieieie ettt sttt £ oo Lh Lo e e E ettt 27,95
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiiiiiiiiiiiiti ettt d ettt b e o4 L e Lo L e oL oo b e e a4 e e b s oL e e s Lo oL e o4 b e oL s oAb e oL e oAb e e hs oL e e s Lo oL e e s b e oL s oAb e e b b e s b e e b e e b e eb b e nbe et b e be et e ts et 180,18
1882 IDENTIFICAGAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E QUADROS (ETIQUETA = 30CM) COM USO DE PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
ROTULADORA BROTHER T80 OU EQUIVALENTE.
4923 REFIL PARA ROTULADORA PT 80 - 8MTS 66,00 79,90 72,95 02/05/22 26/08/22 26/08/22 PROPRIA Marcelo 0,0500 UN 72,95 3,65
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0200 H 8,30 0,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. . 0,38
(01U @ L I @ I Y PP 4,03
598 INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS, COMPLETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
418 INTERRUPTOR 1 TECLA 19,47 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 19,47 38,94
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4200 H 8,30 3,49
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4200 7,00 2,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ...ttt £ oo oo ettt 14,67
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uiiiiiiiiiiiiti ittt ettt Lot L oL h et e e b e e s oo b s oL e o4 e b e e b e oL e e s b e oL e e s L e eb s e b e e s Lo b e e s b e e b e e s b e e b s e s b e ebs e b e e b b e be et b et e et e se et 61,02
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

599 INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRES TECLAS, COMPLETO |IOPES Inesmara Loyola Tessari
724 PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
418 INTERRUPTOR 1 TECLA 19,47 30/09/22 IOPES Marcelo 3,0000 UN 19,47 58,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5800 H 7,00 4,06
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5800 H 8,30 4,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ooi ittt ittt ettt et ettt et e et e e e e et ettt e et e et b e e et e et e e et e e et e oe e e et e e et e e ettt e e et e e et e e et e e et e e e et e et b e e ra e e et e e et e e teesetesiaeas 20,26
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 86,08

648 INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES, COMPLETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
418 INTERRUPTOR 1 TECLA 19,47 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 19,47 19,47
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eeiieiteeee oottt et ettt et e et e et e et e et e et e et e et e et e et e et e e ettt e et e et e et e e e e et e et e et e st e et e et e e e e e e e iaeas 9,09
[OLU 53 O I 11 I 1T Y [ PP 35,97

9003 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
5848 INTERRUPTOR DR 40A 30MA TETRAPOLAR 90,25 120,59 105,42 06/12/22 23/11/22 06/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 105,42 105,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ... ...ueiiiieee et eee et et ettt e et et e et et e et e e et e e et e et e e et e e et et e et et e et e et e e e et e et e et e e et e et e e et e e et e et e et e e e et e ee et 20,96
CUSTO FINAL DO SERVIGO..... . ieettiitttii et ettt ettt et ettt oo 44 et ettt bk 44424 ettt e et o4 4o et etttk k44 e e e et e e E ek e 22 oo etttk bk 444 oo e et e bbb oo e e e et ettt b e e e et e et bbb e e e e e e e e e eebbn e as 126,38

6214 INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS, COM PLACA 4X2" IOPES Inesmara Loyola Tessari
3700 INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS 23,06 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 23,06 23,06
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 9,78 3,33
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 7,00 2,38
724 PLACA 4 X2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 7,41 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 7,41 7,41
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.......coeiiiiitiee ittt et ettt e ettt e et e e e e ettt et e e et e e ettt e et e e e tet e a2t e e es b e et e e e st e et e e ea e e e oa e e a2t e e eh b e et e e et e e e bt eea e e ebe e e te e et b e e et e e teeeteeetteeereestes 13,03
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt 4ottt e et oot et e oo etk oo et e 4ottt e et ekt et et oo et ek oottt 4o o4 e b o oo e b e e e et e e et bt e et ekt e e et e et et e et e e eeennas 43,50
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
7650 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED'S, BIVOLT, DESIGN TIPO FABRICANTES OUROLUX (COD 01994), SINAPI Inesmara Loyola Tessari
GOLDEN (7559082), AVANT OU EQUIVALENTE.
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1775 H 8,30 1,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0748 H 7,00 0,52
4399 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATE 22,36 22,36 22,36 31/10/22 31/10/22 31/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 22,36 22,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........coeuiiiueeee e e e et e et ettt ettt 4,55
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 26,91
9233 LUMINARIA DE SOBREPOR COMPL. CORPO CH ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS IOPES Marcos Joel Littig
ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/
1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
457 LAMPADA TUBULAR LED, 120cm, 18W, LUZ BRANCA FRIA (6. 19,64 30/09/22 IOPES Dirce 2,0000 UN 19,64 39,28
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
6232 LUMINARIA SOBR 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST R 116,28 0,00 0,00 30/09/22 IOPES Marcos 1,0000 UN 116,28 116,28
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........oeiieiueeee et ettt ettt et et e e e e et et e et e et et e et e et e et e et et e e e et et e et e et e et et e et et e et ee e 34,93
[O1U 53 O I 1 I 1T Y [ PP 190,49
6161 LUMINARIAEMBUTIR COMPLETA, CORPO CH. AGCO PINTADA BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA, 2 LAMP. LED TUBULARES DE 18W/127V, LUZ BRANCA FRIA, FAB.
STELLATECH, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA01-E232 LUMICENTER OU EQ., DIM.AP. 0,31x1,25m
475 LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO PINTADA, REFL 220,00 190,00 245,90 23/11/22 23/11/22 24/11/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 218,63 218,63
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
457 LAMPADA TUBULAR LED, 120cm, 18W, LUZ BRANCA FRIA (6. 19,64 30/09/22 IOPES Dirce 2,0000 UN 19,64 39,28
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeeeeteeeeeee et et e et ettt et et et ettt et et et e et et e e et et et et e st e st e st et e et e et e et e et e et et e e et esseseesseseeteeteeteeteeseete et et ese st et eneaneas 34,93
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt et et e ettt 4ot ettt e et e e oo etk e etttk 4ottt et e s bt et et oo oo e oot e b 4o et e e 4o e e e e e e e e e e et b e e et et et e e e e et e e e e e eeenn s 292,84
9329 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, IOPES Joao Gabriel Carrijo Malovin
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 8,30 4,98
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
6353 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 31,88 0,00 0,00 30/09/22 IOPES Jodo Gabr 1,0000 UN 31,88 31,88
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeeutiiueeee ettt ettt e e e et et et e e e et e et e e et e et e e e et e e te et e et et e et et et e e te et e et et e et et e e et e et ee e 20,96
CUSTO FINAL DO SERVICGO. ... ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e et e et et e oo etk e e et e 4o et o o4 e e e oot et oo et e 4ottt 4o o4 ek oot e bk e e e e e e e et bt e ettt et et e et e b e e e e e eeenn e 52,84
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COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

9154 MODULO USB SAIDA 5V-ENTRADA 110/220V PROPRIA Jofre Costa Vitalino
6098 TOMADA USB BIVOLT 1,5A BRANCO ILUS SIEMENS 139,90 139,90 139,90 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 139,90 139,90
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3400 H 8,30 2,82
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3400 H 7,00 2,38
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 11,87
LU O e I D 0l T 151,77

9079 QUADRO DE COMANDO 1200X800X250MM COM BARRAMENTO TRIFASICO 200A +NEUTRO+TERRA E PROPRIA Jofre Costa Vitalino

AMTEPARO EM ACRILICO. DISTRIBUIGAO INTERNA CONFORME PROJETO.
6105 KIT DE BARRAMENTO DE 225A PARA 18 CIRCUITOS + BARR 744,14 868,28 620,00 23/11/22 18/07/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 744,14 744,14
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,5000 H 8,30 53,95
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,5000 H 7,00 45,50
5932 QUADRO DE COMANDO 1200X800X250MM COM BARRAMENTO 2.350,00 2.620,00 2.485,00 18/07/22 05/07/22 05/07/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 2.485,00 2.485,00
6103 KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 18 CIRCUITOS + BARR 305,08 302,54 300,00 18/07/22 18/07/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 302,54 302,54
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittettetteteeteetetest et et et et a2t a2 s eseete et e et et e st et e b e b o1t o1 s a2t a8 s a2 e a4 e o4 e e 4 e e b e b et et e b e s s e st e s s a8 s e s s e he ek e e beebe s b e b et e b e s et e st e st ensane s 227,07
[O1U S WO B o 1N I T B = Y [ PP 3.758,75
8315 QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM (HxLxP), CONTENDO PLACA DE ACRILICO, ISOLADORES, IOPES Marcelo Ramos Pinto

CANALETA DE PVC 80X50CM COM RASGOS, BARRAMENTO PARA 125A, 100A, NEUTRO E FASE,
INSTALADOS CONFORME PROJETO.

6104 KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS + BARR 457,84 472,75 460,00 13/05/22 06/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 463,53 463,53
4161 QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 987,70 987,70 987,70 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 987,70 987,70
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,0000 H 8,30 49,80

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,0000 H 7,00 42,00

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cutiuititititietattatateetaseatesteteseate st eees s et es e et es e et e s e et e s £ eae £ eae e ee e s s eh e e s es e s e e e £ ee e £ eH et o8 et eh e s eh et eh et eb et eE et es et e s e ebes et ese et ene et srenas 209,61
L0 IS IO I 1 01 B0 PP 1.660,84

7895 QUADRO DE COMANDO, DIM. 1000X600X250MM, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 100A, BARRAS 1 1/2" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
X 1/4", PROTEGAO EM PLACA DE ACRILICO E ISOLADORES PARA DISJUNTOR GERAL E DE PROTEGAO.

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 6,5000 H 8,30 53,95
6104 KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS + BARR 457,84 472,75 460,00 13/05/22 06/12/22 23/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 463,53 463,53

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,5000 H 7,00 45,50

2764 QUADRO DE DISTRIB., EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO P/ 56 1.486,21 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN  1.486,21 1.486,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittatattataseetaseataseateseateseaeestateseaeeseaeeseaee £ eae e eae st ee e st eE oA s ee e £ e e e £ e Ee £ eE et eE et eh e e eE et ea et ebe e eEe b es et e s e ee e s e b ese et ene et arenas 227,07

L 0 IS IO I 1 I B0 2.176,81

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Pagina 59 de 115



COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

4865 QUADRO DE SOBREPOR 380 X 480 X 170 mm - CEMAR, CONTENDO TRILHO |IOPES Marcelo Ramos Pinto
2703 QUADRO DE SOBREPOR DIM. 380 X 480 X 170 - CEMAR 497,96 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 497,96 497,96
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0000 H 8,30 16,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,0000 H 7,00 14,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 69,87
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 567,83

8923 SAIDAHORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO PROPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 8,30 1,25
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 7,00 1,05
5695 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 5,87 30/09/22 IOPES Jofre 1,0000 UN 5,87 5,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 5,25
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 11,12

8196 SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) IOPES Marcelo Ramos Pinto

OU EQ. (1,30m), CURSOR (1 Un), SUPORTE Y (1 Un), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 Un).
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
4918 CURSOR PARA FITA WALSIWA BRAFLEX 1,49 30/09/21 IOPES Marcelo 1,0000 UN 1,49 1,49
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 0,39 0,39
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
4920 FITA PERFURADA WALSIWA 19MM X 30M 51,43 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0400 UN 51,43 2,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........oiiuiiitiee ittt ettt et et e et e et e ettt e et e et e et e e et e e e oe e e et e e e ee b e e et eeat e et e eeat e e se e e o2 bt e et b e ettt eest e e beeeateeebe e e aeees b e e raeeeteeeae e e e e sreestens 13,97
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt oottt 4ottt oot a e et et oottt e et e 4ot et n e et ek e e e et oo et e e et ekt e o4 a4 et e e e e e e e e e et h e e et et e et b e et et e e e e e e eenen e 23,04
8998 TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA 300X100MM, GALVANIZADA CH18 IOPES Jofre Costa Vitalino

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
5838 TE 90° PARA ELETROCALHA 300X100MM 149,21 /09/9022 IOPES Marcelo 1,0000 UN 149,21 149,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteaeeete et ettt et ettt et et et e ettt et et et e et et et et et e e st e st a2t e e e et e et e et e et et e et et et e st e s e e sseaeeteeteeteeaeese et e et et e s esse st enaaneas 6,99
CUSTO FINAL DO SERVICO 156,20
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL

9258 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100MM CHAPA 18 PROPRIA Joao Gabriel Carrijo Malovin
6254 ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCAL 74,12 74,12 74,12 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA 1,0000 UN 74,12 74,12
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
LEIS SOCIAIS = 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee et ee ettt et e e ettt e et ettt 6,99
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt 44444 4o 444 o444 e 44444 e a4 e e e e e oo oo oo oo oo oo oo ookttt et e et et et e eeeees 81,11

721 TOMADA E PLUG (MACHO - FEMEA) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
1140 TOMADA E PLUG (JUNQAO MACHO—FEMEA) 7,30 7,62 7,16 23/11/22 27/04/22 02/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 7,36 7,36
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 9,09
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 16,45
7576 TOMADA ELETRICA 2P+T, PADRAO BRASIL, PARA MOBILIARIO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

4361 TOMADA ELETRICA 2P+T, PADRAO BRASIL, PARA MOBILIARI 26,48 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 26,48 26,48
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2600 H 7,00 1,82
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2600 H 8,30 2,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eeee ettt et et ettt ettt e e e ettt et 9,09
L0 R O 1Y I 5T 0] YT USSP 35,57
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
31 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGAO
1508 ANEL PARA CABO DE TELEFONE PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 8,30 1,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 7,00 1,40
1101 ANEL PARA CABO DE TELEFONE n° 2 1,74 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 1,74 1,74
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 6,99
CUSTO FINAL DO SERVICO......cciiiiiiiiiiiiiiiii ottt h e b h bt e e b e e e b b e e e b b e e o4 b b e £ oAb b e e e e h b e e oo eE b oo o4 b Lo £ oo h b b e e o h b b e £ e b b b e e e b b e e e e b b e e e b b e e e e e e e s b b e e e s b e e 8,73
1988 BANDEJAFIXA P/RACK (2U) COR CINZA TIPO TORRE PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 7,00 5,25
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 8,30 6,23
1848 BANDEJA FIXA P/ RAC (2U) COR CINZA - TORRE 83,08 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PC 83,08 83,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittetestetaseeteteeteseeteseate e etes s et es e et es e et e s e et e e eae s eae s es e s s eb e st et e st e s et et et et et es et es et e s et eh et eb et ehe b es et e s e b e s et ese e ene et erenas 26,21
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ettt ettt oo 4 st e o4 4ottt oo e ok E bttt oo 44 o 2k R bt oo oo oo s bttt oo oo e s b bt e e oo oo h bbbt e e e e et et e e e e e bbbt e e e e e st b e e e e e e e ee s 109,29
6206 BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS, PROFUNDIDADE 80 CM. PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7500 H 8,30 6,23
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 7,00 5,25
3695 BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS 80CM 200,47 179,00 194,73 22/06/22 13/12/22 28/06/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 191,40 191,40
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuititittseateeatetese et tetase et aeese st taeates e ettt et a8ttt ee e e a8 e £t e e e s 28 ea £ EeE LR e £ eE 4 E e R e £t ek e e e R oA etk e E e Rttt et e b et e e e s ettt eeere et 26,21
LU O I 0T ] YT 217,61
2073 BLOCO BARGOA 10 PARES ( BER - 10) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1600 H 8,30 1,33
2060 BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGO 10,66 10,66 10,66 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 10,66 10,66
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1600 H 7,00 1,12
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuitititesittatases et tetate et aeese et eeeses e e et et s8££ ee e e a8 e £ e e e a8 28 2o e e b4 e R e £ e b4 E e R et e e e e a8 e At b e E e E et bttt ettt et et 5,59
CUSTO FINAL DO SERVICO......ciiiiiiiiitiiii it a1 bbb e h oo eh e oo s b b e e o4 b e e e e h 4 e e oo b e oo e e h b e e e b e e e o8 Lo e s b e oo b b e e e e bbb e e e b e e e s b b e e e aae e ae s 16,25
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9155 BLOCO PARARJ 45 PROPRIA Jofre Costa Vitalino
6099 BLOCO PARA RJ 45 4,29 3,75 4,02 21/11/22 13/12/22 21/11/22 PROPRIA Jofre 1,0000 UN 4,02 4,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cututtiititittiittatet ettt ettt ettt ettt eh et bbbt b bt h bbb b oLt b ek h £ b bt h bbb bt b bbb bbbttt 0,00
LU O e I D ] Y[ OO 4,02
1511 CABO PARATELEFONE CI-50x20 SINAPI Inesmara Loyola Tessari
903 CABO PARA TELEFONE CI 50 x 20 16,53 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0500 16,53 17,36
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 01041 H 7,00 0,73
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1041 8,30 0,86
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 3,64
(0L O I I ] P 21,00
1757 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0200 8,30 0,17
1856 CABO UTP, 4 PARES - CAT 5E 2,88 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0500 2,88 3,02
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0200 H 7,00 0,14
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......cututtttititesietetatesest et ettt ettt ettt es ottt ebeE e eb e b e84 £ bt e b a8 o4t e b4 E £ e b4 EeE £ bbb h et b ekt h e bbbttt 0,70
(0L O o I I ] PP 3,72
4678 CERTIFICAGAO BIDIRECIONAL DE PONTOS DE REDE LOGICA COM EMISSAO DE RELATORIO TECNICO IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 H 8,30 9,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitiiesiatetatetest et ettt et aeese et etes et et ee 48t eb 4Rt 8 et et e 8 a8 e et beE R e b4 E Rt beEeh et e bt E et bttt et 22,74
(0L O o I I ] PP 22,74
1851 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5E - AMP PROPRIA Jofre Costa Vitalino
1867 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5E - AMP 27,54 22,51 16,16 13/12/22 21/11/22 13/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PC 22,07 22,07
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 7,00 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.ttitititititststststseseteseeteaeeeesse e et bbbttt £ttt 44141188 eh L8 h e E e E e E e E e E e E e E bbbttt 8,74
LU O S I D Y (P 30,81
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
1877 CONECTOR RJ45MACHO CAT 5E - AMP IOPES Inesmara Loyola Tessari
1934 CONECTOR RJ 45 MACHO - AMP 1,18 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 1,18 1,18
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e 2o 2t a2 a2 e e s e et e et et e et et et et e st ess e st etseas et e et e ere et e et et e s et et et et ensaneas 8,74
LU O e I D 0l T 9,92
1858 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAM. 3/4" PINI Clarice Friggi Tavares
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 10,78 1,62
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
3148 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 3/4" 5,06 30/09/22 IOPES Clarice 1,5100 M 5,06 7,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 6,10
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 13,74
4214 ESPELHO DE PAREDE 4x4" CONTENDO SUPORTE PARA 02 MODULOS - PIAL PLUS PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0600 H 7,00 0,42
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0600 H 8,30 0,50
4914 ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MODULOS 15,91 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 15,91 15,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittittete ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et e et et et et et a2t a2t a2 o2t e s e et e et e et e et et et et et e st e st e tseas et e e aeese et e et e et e s et e s et e st ensaneas 2,10
LU O e I D 0l T 18,01
1792 ESPELHO DE PVC 4 X 4" CEGO PROPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0600 H 7,00 0,42
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0600 H 8,30 0,50
1990 ESPELHO CEGO 4X4" DE PVC 15,91 30/09/22 IOPES Daniel 1,0000 UN 15,91 15,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuiiuiiteittiteete et et et ettt sttt ettt et et ettt oo 2o 2 o2 ettt et et et et e s o2t a2t e st e s e et e et et e et et e et et et et e st e seeseereeaeete et e s e s e, 2,10
CUSTO FINAL DO SERVICO 18,01
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6383 ORGANIZADOR DE CABO HORIZONTAL 1U FECHADO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
1854 ORGANIZADOR DE CABO UTP (1U) FECHADO. 25,90 24,33 25,11 13/12/22 21/11/22 13/12/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 PC 25,11 25,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........utiiiieeeeee ettt ettt e e e et et e et et e et e e et e et e e et e e e et e et e et et e et e e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e et e et e et e e e e eaeee et 4,00
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... . iiiiiiii ittt ettt ettt £ttt 4444444444444 eeeeeeeeeeeeeaeaaeaeaaaaeaaaeaeaae e e e e e e e e aaa s ansah b bbb bbbk kb bbbttt bttt bttt st ettt ettt e e e e e e eeeeeeas 29,11
1771 PATCH COARD U/UTP,MULTILAN RJ45, CATSE (3,00 M) SEINFRA Dirce Carolina Brandao Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1500 H 7,00 1,05
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 8,30 0,83
1872 PATCH COARD UTP, 4 PARES, MULTILAN RJ45 CAT 5E (3M) 23,81 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PG 23,81 23,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 4,30
(&1 WO I o [N I B T BT = =4V 0 PP 28,11
1962 PATCH PANEL 48 PORTAS PROPRIA Jofre Costa Vitalino
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 12,3236 H 7,00 86,27
1977 PATCH PANEL 48 PORTAS CAT. 5E 533,63 30/09/22 IOPES Jofre 1,0000 UN 533,63 533,63
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 12,3236 H 8,30 102,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieee ettt ettt e et et e e et et e et ettt e et e e et e e oot e et et e et e et e e et e et e e et et et e et et e et e e et et e e e e e e e ee et 430,52
CUSTO FINAL DO SERVIGO........u ittt ettt ettt o444 ettt a4 444 oottt e et o 4444 ettt e bk 44 o e oot et b bk o4 o4 oot et e b bk o444 e et et s E b b oo oo e et ettt b e oo e ettt bbb e e e e e e e e e ebb s 964,15
1753 PLACA CEGA(1U) PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1000 H 7,00 0,70
1852 PLACA CEGA (1U) 10,49 30/09/22 |IOPES Marcelo 1,0000 PC 10,49 10,49
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieeiiee ettt eee ettt e et et e et e e et e e et e e o1t e et e et e et e et e et e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e ee e et e eet e ete e et e eee et eer e et e e e e et e eeeeeaeeteas 3,50
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ittt ettt 44ttt 444444444444 o4 oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e e e e e oo bbbkttt ettt ettt et et e et e e e e eeeeeas 13,99
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL

1515 QD DE TELEFONE, DIMENSOES 600 x 600 x 120 mm CIE 4 IOPES Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,2500 H 8,30 18,68
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,2500 H 7,00 15,75
128 QUADRO DE TELEFONE, DIM. 600 X 600 X 150 MM 354,30 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 354,30 354,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e e te st ebe s eae s et e s s eb e st et e st et et o4 et a4 e e s et e s e s et et e s et e b et e be st es et e s e b e s et ese et ene b re e s 78,61
CUSTO FINAL DO SERVICO.......uiiiuiiiieiie ittt h e d s d ek at b e e e e R e 4 e a8 eh e e 0 e oL e Ao b e e R e e b e L e a8 e a e e R e s e e R e b e e s e b e e b e e n s e e e b e eae e e e e 432,91

1987 RACKABERTO 44U X 19" EM ESTRUT. CHAPA DE AGO, COLUNAS E TRAVESSAS, BITOLAS 14 E 11, COM PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

PARAFUSOS DE LATAO, TIPO TORRE - PINT. COR CINZA RAL 7032, FIXADO COM PARABOLT, BARRA
ROSCADA E PORCA

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45

1986 RACK ABERTO 44U X 19" TIPO TORRE COM GUIA VERTICAL 703,87 1.117,00 1.065,96 21/11/22 13/12/22 09/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 962,28 962,28

4389 PARABOLT, DIAMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22 31/10/22 PROPRIA Marcelo 4,0000 UN 9,18 36,72

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tititiiitiiiieititesetttetetet ettt se et ettt ettt bttt ettt 11 s e e et h e h e h e h e h b h bbbttt 52,40

(0L IS O I I ] P 1.051,40

6208 RACKABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS, INSTALADO SOBRE O PISO ELEVADO E FIXADO COM PARABOLT, PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
BARRA ROSCADA E PORCA, NO PISO ACABADO.

3693 RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS 3.370,80 4.029,00 2.659,20 21/11/22 13/12/22 13/05/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 3.353,00 3.353,00

2012 TECNICO ESPECIALIZADO 8,30 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,5000 H 8,30 12,45

4389 PARABOLT, DIAMETRO 1/2", MEDINDO 10 ¢cm, COMPLETO DE 10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22 31/10/22 PROPRIA Marcelo 4,0000 UN 9,18 36,72

2009 AUXILIAR TECNICO ESPECIALIZADO 7,00 30/06/22 IOPES Marcelo 1,5000 H 7,00 10,50

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitiiesiatetatetest et ettt et aeese et etes et et ee 48t eb 4Rt 8 et et e 8 a8 e et beE R e b4 E Rt beEeh et e bt E et bttt et 52,40

(0L O o I I ] PP 3.442,12

1990 REGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19" PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

1850 CALHA PARA 8 TOMADAS FIXAGAO PADRAO 19" - 20A 104,80 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PG 104,80 104,80

4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 8,30 0,42

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,0500 H 7,00 0,35

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctuttititittriettatetest et etaee ettt et et et es ettt eb bt eb e b8 £ bt e b eh et b bt E £t eb e EeE et b et h ettt h bbbttt en ettt 1,75

(0L IS @ I @ ] PR 106,55
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQU|SA DATA DA PESQU|SA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6964 SEALTUBE DIAMETRO 3/4". SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
4030 SEAL TUBE 3/4" 11,63 11,63 11,63 31/10/22 31/10/22 31/10/22 SINAPI Marcelo 1,0500 M 11,63 12,21
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 H 6,16 0,31
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0500 8,30 0,42
LEIS SOCIAIS = 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee et ee ettt et e e ettt e et ettt 1,66
L R O Y I 5T 0] YT OO 13,87
4356 VELCRO PARA ACABAMENTO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4766 ELETRICISTA (OFICIAL) 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
2009 AUXILIAR TECNICO ESPECIALIZADO 7,00 30/06/22 IOPES Marcelo 0,1000 7,00 0,70
2430 VELCRO PARA ACABAMENTO - ROLO 20MM PRETO 5,09 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 5,09 5,09
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ...ueeteeete et eeee et ettt et e et ettt e et et e et ettt et e et e et et e et e et e et e e et e e et e e et e et e et e et e et et e et e et et e et e e et e et e et e se et e se e 3,50
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 8,59
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

10 INSTALAGCAO MECANICA

8832 CAIXA DE VENTILAGAO, COMPLETA, VAZAO 500 me/H.

5546 CAIXA DE VENTILAGAO, COMPLETA, VAZAO 500 M/H. 2.350,00 2.270,00 1.224,19 16/08/22 16/08/22 17/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN  1.948,06 1.948,06

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 4,0000 H 10,78 43,12

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 4,0000 H 7,00 28,00

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 162,39

CUSTO FINAL DO SERVIGO......uiiiiiiiiiiiitt ettt bbbt e oL b Lo bbb e o4 Lo b e o1 b oL e e h Lo oL e o4 L e oL s e b e o4 Lo b e e s b oL e e R b oL e e b Lo b e e b e et s e b e e b b e e e bb et e e bb e be et e et 2.110,45

8869 CALGO DE BORRACHA PARA CARGA ATE 100 KG PROPRIA Luiz Carlos Casagrande

1398 CALGOS DE BORRACHA P/ MAQUINA ARCON 9,08 3,28 4,99 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 5,78 5,78

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. .......c.citiiiiiiiiiieititititetet ettt ettt ettt ettt e oo £h Lo e b b e e bbbttt 20,30

L0101 @ I 0 ] (0 26,08

8729 DIFUSOR RADIAL COM REGULAGEM DE FLUXO, DIAMETRO 150mm PINI Daniel dos S. Kopperschmidt

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4076  H 10,78 4,39

5412 DIFUSOR RADIAL COM REGULAGEM DE VAZAO 150MM 64,99 75,39 79,80 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Daniel 1,0000 UN 73,39 73,39

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4076 H 7,00 2,85

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........otiiuititiittieite ittt ce sttt b 2o £h bt o bbb ettt 16,54

CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt L o1 L e oo L e oL e e b e oL e e bbb e o4 Lo b e o4 b oL s oAb oo b b e s Lo e b s oL e e h Lo b e e H b e b s e s b e e b b e s b e e b e e b e e b b e be et b e bs et e te et 89,93

917 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL DIAM. 25 mm (3/4)" IOPES Luiz Carlos Casagrande

831 SOLUGAO LIMPADORA PARA TUBO PVC RIGIDO 64,96 30/09/22 IOPES Inés 0,0003 L 64,96 0,02

778 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 25mm 4,43 30/09/22 IOPES Inés 1,6000 M 4,43 7,09

2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0008 KG 72,33 0,06

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80

542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 10,78 4,31

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuiiiiiiititiiete ettt ettt bbb bbbt 16,23

CUSTO FINAL DO SERVICO 23,40
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6034 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL, 32 mm, COM ISOLAMENTO TERMICO. |IOPES Luiz Carlos Casagrande
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0011 KG 72,33 0,08
779 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 32mm 9,41 30/09/22 IOPES Inés 1,5000 M 9,41 14,12
4980 TUBO ISOLANTE POLIPEX - 32 MM 9,00 9,00 9,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 9,00 9,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 10,78 4,85
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4500 H 7,00 3,15
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 18,27
L O I D 0l T 41,47
8866 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL, 40 MM, COM ISOLAMENTO TERMICO. |IOPES Luiz Carlos Casagrande
2 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 72,33 30/09/22 IOPES Inés 0,0012 KG 72,33 0,09
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 10,78 5,39
780 TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 40mm 14,00 30/09/22 IOPES Marcelo 1,5000 M 14,00 21,00
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
3553 TUBO ISOLANTE POLIPEX - 40 MM 11,85 11,85 11,85 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1000 M 11,85 13,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitititttestetaseeteseeteseeteseate e etes e et es e et es e et et e et e 2 eae s eae st es e s s eb e st et e st et et et et e b et es et es et e s et eae b ebe b ebe st es et e s et es et ese e ene b arenas 20,30
CUSTO FINAL DO SERVICO 54,43
6033 DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, ISOLADO INTERNAMENTE COM MANTA EMBORRACHADA POLIPEX. PINI Luiz Carlos Casagrande
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,7000 H 10,78 29,11
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,7000 H 7,00 18,90
3562 MANTA EMBORRACHADA POLIPEX 79,00 92,78 100,00 01/12/22 01/12/22 02/12/22 PROPRIA Casagran 1,1000 M2 90,59 99,65
1075 CHAPA DE AGO GALVANIZADA N.° 24 USG 75,47 75,47 75,47 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1000 M2 75,47 83,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitititttitetatatese e tataee et teeese e eeteseseae et eees e e eeeE a8 e £ e e e e s 28 £a et et e et R e £ e b 4R e R e £t e e e e e h e et et e et E et e b e b ettt ee et e s e et et eeene e e 109,61
[0 O I I BT ] Y[ PP 292,28
4320 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZAO 150 m*h PROPRIA Luiz Carlos Casagrande
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
2394 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 150 M3/H 398,00 385,50 420,00 09/05/22 09/05/22 09/05/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 401,17 401,17
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.iiuttititittetestetete et ettt eseete st ete e etes s et es e et es e et e s e et et ea e e eae b es e st eh e s s ek e st e e et o2 et e b et es et es et e s et eh et e b et ese st es et e s et e et ese e ene et re e 40,59
CUSTO FINAL DO SERVICO......eeiiiiiiiiiiiiii oottt oottt e oo ettt e oo 4ottt oo ookttt oo 44 o 2Rttt e oo 4ottt oo oo s e bttt e oo 4o e e et e e e e et et e e e e ettt e e e e e e e e e e e nnneees 441,76
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL

4319 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZAO 80 m/h LABOR (UFE Luiz Carlos Casagrande
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 10,78 10,78
2393 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 80 m¥ h 319,90 320,00 229,90 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 289,93 289,93
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,0000 H 7,00 7,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 40,59
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt e 44ttt 4 4o e ettt et o4 oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek oo oo oottt e et 44 oo et e e e e e e e e e e et et e e a e e e et et e e n e n e e e e e e e e e s e s 330,52

8862 GAS REFRIGERANTE R-410 A PINI Luiz Carlos Casagrande
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 7,00 1,75
5432 GAS REFRIGERANTE R-410 A 79,63 123,37 77,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0500 KG 93,33 98,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2500 H 10,78 2,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 10,16
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ettt ettt ettt ettt et ettt 4ot oo et oo e e e e e et ek oo et e k4ot eh oot e s bt et et e oot e oot e b e oot e e 4ot e b e e e e e e e et e e et et et et e e e et e e e en e eeenn s 108,16

5362 GRELHADE INSUFLAMENTO COM REGISTRO, DDV, EM ALUMINIO (400 x 200) mm PINI Dirce Carolina Brandao Alves

3015 GRELHA DE INSULF.EM ALUMIN.DUPLA DEFLEXAO VERTICA 167,99 186,26 158,30 29/11/22 01/12/22 29/11/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 170,85 170,85
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 9,78 4,89
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... evi ettt ettt e e ettt e ettt et e et et e ettt et et e et e e et e et e et e e e et e e et r et e e 19,16
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiitti ettt ettt o4 4ottt 444 e ettt e oo oo e ettt e e 44 oo et e e e s ek e e e oo ettt e a4 4o e et e e e e e et e e e et e e et ek e e e et et e e e n e e e et e e ene e s 190,01

4057 GRELHADE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, ALETAS INCLINADAS A 45°, MEDINDO 450X200 mm, COM PINI Inesmara Loyola Tessari

REGISTRO

2259 GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, MED. 450X200MM 243,00 134,75 188,12 30/09/22 09/08/22 09/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 188,62 188,62
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 9,78 4,89
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviueeteeteeieeteet et et e et et et ettt et et ettt et e et et et et e ettt e et e et e et et e et et e et et et e st e et et e et e et e et e et et e et et et et eseeteeteeresaeeteeaeeaeeaeenens 19,16
(6103 O I o [ I 510 ] = Y (O] PP PPIPPPTI 207,78
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COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
6022 LINHADE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 12.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
5945 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 5,47 6,16
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,4397 KG 100,00 43,97
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 7,00 1,67
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2563 UN 4,43 1,14
6028 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
6039 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
5947 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,63 5,22
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 513 5,13
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 10,78 2,58
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviueiteieeeeeeeeeteet et e ettt et ettt et e et et et et et e et e et e et e et et e et et e et et et et e st e st et e et e et e et e et et et e et et et e st eneeneereeaeeresaeeaeeeenens 9,71
CUSTO FINAL DO SERVICGO........uit ettt ettt e+ttt o4 e et e et o444 4ottt e 4444t e 4o e e bk 444 4o ettt b b 444 e et 4o e e E e oo oo oottt h b o4 e ettt e e s e b e e e e et et ea b n e e e e e e e e neenes 106,85
6023 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 18.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
6039 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
6028 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 10,78 2,58
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,4397 KG 100,00 43,97
5947 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,63 5,22
5945 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 5,47 6,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2390 H 7,00 1,67
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2563 UN 4,43 1,14

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 9,71
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiitiie et oo oottt oo oo oo oo e e e e e e e et ettt a s 4o e oot e e b b e e e oo et et e b b e oo e e oo e e bbb e e e e e e e e ee bbb e e e et et e s b b e e e e e e e e eaaba s 106,85

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Pagina 71 de 115



COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6024 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 24.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
5944 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 5/ 5,22 5,70 6,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 5,64 6,36
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2700 H 7,00 1,89
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2700 H 10,78 2,91
6029 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 21,71 21,71 21,71 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 21,71 21,71
6038 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
5946 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,80 5,41
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,5998 KG 100,00 59,98
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2563 UN 4,43 1,14
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ..ottt ittt ettt b et b bttt 10,97
L1 R O I 0 ] (O 133,05
6026 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 36.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2740 H 10,78 2,95
6038 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,6799 KG 100,00 67,99
5946 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,80 5,41
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,3075 UN 4,43 1,36
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2740 H 7,00 1,92
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
6040 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 2,16 2,16 2,16 08/08/22 08/08/22 08/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 2,16 2,16
5942 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 8,36 13,12 8,47 08/08/22 08/08/22 08/08/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 9,98 11,26
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 11,12
L0101 @ B I 0 ] (0 126,78
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6027 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 48.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
5946 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 4,80 5,41
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGCAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
6040 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 2,16 2,16 2,16 08/08/22 08/08/22 08/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 2,16 2,16
5942 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 8,36 13,12 8,47 08/08/22 08/08/22 08/08/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 9,98 11,26
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,6799 KG 100,00 67,99
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2740 H 7,00 1,92
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,3075 UN 4,43 1,36
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2740 H 10,78 2,95
6038 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ..ottt ittt ettt b et b bttt 11,12
L1 R O I 0 ] (O 126,78
6021 LINHADELIQUIDO E GAS, SPLIT - 9.000 BTU/H PINI Luiz Carlos Casagrande
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2200 H 7,00 1,54
4765 CABO PP 4 X 1,5MMm2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 6,35 7,16
6038 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
6028 EMENDA DE TUBO E CONEXAO DE COBRE POR PROCESSO 13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 M 13,17 13,17
5947 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 1/ 4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,63 5,22
5946 TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA - DIAMETRO 3/ 4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,1275 M 4,80 5,41
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,3597 KG 100,00 35,97
4921 SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAGCAO DE ELETRODUTOS N 5,13 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 UN 5,13 5,13
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2200 H 10,78 2,37
3554 FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GA 4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 0,2275 UN 4,43 1,01
6014 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8", COM POR 2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2,02 2,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 8,93
L0101 @ B I 0 ] (0 97,19
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8870 SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E CAIXA DE VENTILAGAO. PROPRIA Luiz Carlos Casagrande
5377 SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E CAIXA DE VE 138,84 137,07 159,99 08/08/22 08/08/22 09/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 145,30 145,30
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 10,78 2,16
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e e te st ebe s eae s et e s s eb e st et e st et et o4 et a4 e e s et e s e s et et e s et e b et e be st es et e s e b e s et ese et ene b re e s 8,13
LOL 0 IS @ B I 0 ] (0 153,43
4323 TUBO POLYWEST, DIAMETRO 100 mm, 3m PINI Luiz Carlos Casagrande
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2000 H 10,78 12,94
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,2000 H 7,00 8,40
2397 TUBO POLYWEST, DIAMETRO 100 MM, 3 M 90,68 93,29 82,91 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 88,96 88,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 48,72
L 0 IS IO I T 01 0] 137,68
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
11 IMPERM EABILIZA(;Z\O E TRATAMENTO
8381 ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE INSTALAGAO DE TELA PROPRIA Dirce Carolina Brandao Alves
ESTRUTURANTE DE POLIESTER MARCA VEDACIT OU EQUIVALENTE

189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 11,2700 KG 0,61 6,87
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 H 6,16 7,70
2843 SIKATOP 100 4,09 3,77 4,11 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 KG 3,99 3,99
4532 TELA ESTRUTURANTE DE POILESTER MARCA VEDACIT OU E 6,01 6,01 6,01 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 6,01 6,01
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0240 M3 153,33 3,68
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 8,30 9,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ee ettt ettt e ettt e ettt et et 38,43
[O1U 53 O I 1 I 1T Y [ PP 58,98

4947 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO PINI Dirce Carolina Brandao Alves

1.
3660 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODI 16,38 16,38 16,38 30/10/22 SINAPI Dirce 0,4000 L 13,14 5,26
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3462 H 10,78 3,73
2756 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZ 64,91 64,91 64,91 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,1000 M2 64,91 71,40
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5770 H 9,78 5,64
422 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 8,34 8,34 8,34 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 0,2600 KG 8,34 2,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eve ettt et e e e e ettt e ettt e ettt et et et et e et ettt ettt e e e e e et r et 21,40
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt e+ttt o444 ettt h 4444 oottt e et 44 4o ettt et bk 444 oo et e e h e b o424 e et et e bk 444 oo e et hE b oo oo e oo e et bbbt e e et e et bbb e e e e e e e e nebb s 100,23
4852 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 4 DEMAOS IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva

5132 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ASFALTO COM EL 16,49 30/09/22 IOPES Clarice 2,6700 KG 16,49 44,03
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... uve ettt et e et e et ettt et ettt ettt et ettt et ettt ettt ettt et e e ettt et 14,07
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt et ettt 4ottt oo et e et e oo etk e e et ek 4ot e koot e s ke et et e e oo e oot e bt e oo e et et e b e e e e e e e et e e et et et e b e et e e e e e e eeenn s 58,10
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
989 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA - 1:3, PINI Dirce Carolina Brand&o Alves
ESPESSURA MEDIA 2,0 cm- COM CAIMENTO DE 0,5 % PARA OS RALOS.

2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0155 M3 132,50 2,05

657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0750 H 6,16 6,62

3664 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 0,72 0,72 0,72 30/10/22 SINAPI Dirce 6,3000 KG 0,72 4,54

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2500 H 8,30 10,38

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......uueiiieeeeeeeeeee et eee et ettt et e e e et e et et e et e e et e e et e et e et e et e et e e e et e e e et e e et e et e et e et e e et et e et e e e e et e eee e e e et e e st e et e ete et e ee et 38,81

(6103 O I o 1 I 1@ S Y O R PP 45,40
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

12 REVESTIMENTO

9330 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO FORNECIDO PELO BANCO PROPRIA Fabia Salazar Carrico
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9700 H 8,30 8,05
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4800 H 6,16 2,96
188 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 0,66 30/09/22 IOPES Inés 6,1400 KG 0,66 4,05
4928 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 6,62 30/09/22 IOPES Marcelo 0,2200 KG 6,62 1,46
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 25,13
(0L IS O o I I ] 30,64
999 CHAPISCO - TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM IOPES Clarice Friggi Tavares
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 6,16 0,92
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0061 M3 132,50 0,81
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,4300 KG 0,61 1,48
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1000 H 8,30 0,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 4,01
CUSTO FINAL DO SERVIGO........covieeteieseieseseessseees st s et sttt e sttt sttt ettt ettt 6,30
1004 EMBOGO NO TRAGO 1:29 - CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA - ESP = 20 mm IOPES Dirce Carolina Branddo Alves
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0232 M3 132,50 3,07
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,1600 KG 0,80 0,93
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 6,16 5,54
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000  H 8,30 5,81
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 4,4800 KG 0,61 2,73
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuitiiiitteiiie ettt ettt b 2o et bbbttt 25,92
LOL S O I I ] P 32,65
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
1030 FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PINI Luiz Carlos Casagrande
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1500 H 9,78 1,47
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1018 7,00 0,71
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0002 M3 153,33 0,03
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,0319 KG 0,80 0,03
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 0,0300 KG 0,61 0,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiiiiiiiiiiieieititetetet ettt ettt ettt b bbbttt o1 e Lo bbb bbb bbbttt 4,97
CUSTO FINAL DO SERVICO 5,05
9041 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIANCO, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
COR BRANCO, ACABAMENTO BRILHANTE, FABRICANTE BIANCOGRES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6100 H 8,30 5,06
188 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 0,66 30/09/22 IOPES Inés 4,5000 KG 0,66 2,97
5890 REVESTIMENTO CERAMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIAN 48,50 44,90 42,99 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0500 M2 45,46 47,74
4928 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 6,62 30/09/22 IOPES Marcelo 0,4400 KG 6,62 2,91
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4400 H 6,16 2,71
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........oeiiuitiiiittieitie ettt sttt L oot b bbbt 17,75
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt L o1 bbb oL a L oL e oL oL s oL e o1 Lo b e oL L Lo s Lo oL b e s L e e b s oL e e s oL e o4 b oL b e s b e oL b e s e b s e b e et b e e bt e et s e 71,37
8673 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO PROPRIA Clarice Friggi Tavares
TRAGO 1:0,5:6, ESPESSURA 15mm
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,8500 8,30 7,06
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9600 6,16 5,91
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,8700 KG 0,80 0,70
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,3600 KG 0,61 2,05
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0200 M3 132,50 2,65
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA..........cuiiiiiiiiiiitititititetet ettt ettt ettt £ £ £ L1 e e e b eh bbb bbb bbb e b oLttt £t L L L £ L Lo e e bbb bbbttt 29,61
CUSTO FINAL DO SERVICO 35,01
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
6993 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO |IOPES Dirce Carolina Branddo Alves
1:0,5:6, COM IMPERMEABILIZANTE
952 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 6,45 30/09/22 IOPES Inés 0,5000 KG 6,45 3,23
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,6000 KG 0,61 3,42
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0290 M3 132,50 3,84
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,4500 KG 0,80 1,16
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3500 6,16 8,32
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3500 8,30 11,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeeee ettt e et e et e e ettt e e oot e e e e e e et e e et e e et e et e e et e et e et e e e et e e et e e e et e e e v 44 58
(6103 OB o 1 I 5 1@ S = Y O] PP PPPT 56,23
5515 REBOCO MASSA UNICA, TIPO PAULISTA ESP. MEDIA 25 mm, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, IOPES Dirce Carolina Brandao Alves
CAL
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0290 M3 132,50 3,84
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 6,16 8,01
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 1,4500 KG 0,80 1,16
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,6000 KG 0,61 3,42
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,2000 H 8,30 9,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ee ettt et ettt ettt ettt 41,03
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiieiitte ettt ettt ettt o4 o4 ettt o 4o e ettt e e et oo oo e ettt e e o 4o oot e e e s ek e e e et e et e et o4 o e et e e e e e e e e e et et et ek e e e et e e e e e e e e e e e e e e en e as 49,45

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Pagina 79 de 115




COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
13 PAVIMENTACAO
8932 BARRA CHATA 1/2'X1/8" EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO DE PISO, CONFORME PROJETO IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0100 M3 132,50 1,33
5699 BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM ALUMINIO 6,34 5,64 5,09 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 M 5,99 5,99
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 0,2400 KG 0,61 0,15
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0100 H 6,16 0,06
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... uve ettt oottt e et e e et e ettt et e et e e et et e ettt et et e e e et et e et et et e et e e et e e et e e et r e 9,62
(6103 OB o 1 I 1@ S Y (O S PP TTPPPT 17,09
6765 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, TIPO PASTILHADO, COR IOPES Inesmara Loyola Tessari
VERMELHO, COM FINALIZAQZ\O AO MESMO NIVEL DA FAIXA DE PERCURSO DA CALCADA
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 6,16 1,23
2671 LADRILHO HIDRAULICO 20 x 20 cm COLORIDO, TIPO PASTIL 65,78 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 M2 65,78 72,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
188 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 0,66 30/09/22 IOPES Inés 4,8000 KG 0,66 3,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ee ettt e et e et et e ettt et 8,50
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt et oo et e et et e oottt e et e 4o et o oo e ek oottt ootttk oottt 4o o4 e b 4ot e bk oo e et e ettt e et ekt et et e et et e e e e e eeenn e 84,03
8293 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DE ALERTA EM POLIESTER COR CINZA 25X25CM PINI Inesmara Loyola Tessari
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,5000 UN 0,90 0,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6700 H 8,30 5,56
190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,06 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,4000 KG 49,96 19,98
4853 PISO TATIL DE ALERTA EM POLIESTER COR CINZA 25 X 25 C 219,71 219,71 219,71 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Inés 1,0200 M2 219,71 224,10
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6700 H 6,16 4,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eveeeeeeeee oottt ettt et et e ettt e e et e e ettt ettt e e ettt et e e e e et ettt et e e 22,13
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt et ettt 4ottt oo et e et e oo etk e e et ek 4ot e koot e s ke et et e e oo e oot e bt e oo e et et e b e e e e e e e et e e et et et e b e et e e e e e e eeenn s 266,66
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
8294 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DIRECIONAL EM POLIESTER COR CINZA 25 X 25 CM PINI Inesmara Loyola Tessari
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6700 H 6,16 4,13
190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,4000 KG 49,96 19,98
4552 PISO TATIL DIRECIONAL EM POLIESTER COR CINZA 25X25¢ 219,71 219,71 219,71 30/10/22 SINAPI Inés 1,0200 M2 219,71 224,10
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,5000 UN 0,90 0,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6700 H 8,30 5,56
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eeee ettt ettt et et e ettt 22,13
CUSTO FINAL DO SERVICO 266,66
8009 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA ANTI-DERRAPANTE FOSFORESCENTE - SAFETY WALK NEON, PROPRIA Dirce Carolina Brando Alves
FAB. 3M
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 6,16 1,23
4672 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ANTI-DERRAPANTE 16,34 16,34 16,34 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Dirce 1,0000 M 16,34 16,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ee ettt ettt ettt et et ettt ettt 2,81
[O1U 53 O I o 1 I 1T ] Y [ PSP 19,15
9056 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO AMBIENTA, ESP. 3,0MM, LINHA BETULA, INCLUSIVE PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
APLICAQAO DE MASSA DE PREPARAQAO ESP. 3,0MM.
5906 MASSA DE PREPARACAO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VI 5,25 7,48 7,88 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 1,1550 KG 6,87 7,93
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2930 H 6,16 1,80
1370 COLA A BASE DE NEOPRENE 50,28 50,28 50,28 30/07/22 SINAPI Dirce 0,3500 KG 50,28 17,60
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1530 H 10,78 1,65
5907 PISO VINILICO AMADEIRADO AMBIENTA LISO BETULA, ESP. 186,93 164,75 175,84 14/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0500 M2 175,84 184,63
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2900 H 8,30 2,41
LEIS SOCIAIS = 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee et ee ettt et e e ettt e et ettt 13,39
CUSTO FINAL DO SERVICO 223,55
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
4649 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO TECNICO, DIM. 60x60cm, REF. DE COR PLATNO PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves

CONCRETO NA, FABR. ELIANE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA
PORCELANATO TIPO ACIII EREJUNTE JUNTA 2mm, REF. JUNTAPLUS TOTAL CINZA CLARO+ADITIVO

ADIMAX
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
3260 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 1,99 30/09/22 IOPES Ayrton 8,0000 KG 1,99 15,92
2004 ADITIVO PARA REJUNTE ADIMAX GOLD ELIANE (VENDIDO E 67,90 43,00 55,45 14/12/22 14/12/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 0,0310 L 55,45 1,72
2003 REJUNTE ELIANE JUNTAPLUS TOTAL, COR CINZA CLARO 6,62 30/09/22 IOPES Dirce 0,1080 KG 6,62 0,71
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 6,16 5,54
2627 PISO PORCELANATO TECNICO ELIANE PLATNO CONCRETO 170,90 170,90 170,90 01/12/22 01/12/22 01/12/22 PROPRIA Andrea 1,0200 M2 170,90 174,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......cuuteiieeee ettt et eee ettt et et ettt et et e et et e et e e et e et e et e et e et e et e et e et e e e et e e et e et e et e et e e et et e et e e et et e et et e et e e et e et e eie et e eae et 29,71
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... tuciittii ettt ettt ettt ettt e et 4o et oo et et oot e e e e etk e e et ek oot et oot e ek e et et oot e e oot et e e oo e e 4ot e bk e e e e e e e et b e e et e e et et e et et e e e e e eenne s 222,38
9202 FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, CEMENTO GRIGIO, QUALIDADE A PROPRIA Fabia Salazar Carrico

EXTRA, BIANCOGRES, JUNTA DE 1,5, REJUNTAMENTO CINZA CLARO, JUNTA PLUS GOLD TOTAL DA
ELIANE DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIIl EREJUNTE 3MM

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 8,30 7,47
3260 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 1,99 30/09/22 IOPES Ayrton 8,0000 KG 1,99 15,92
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9000 H 6,16 5,54
6180 PISO PORCELANATO ACETINADO BIANCOGRES, COR CEME 58,90 57,83 52,80 12/12/22 14/12/22 30/11/22 PROPRIA Fabia 1,0200 M2 56,51 57,64
1047 REJUNTE COR CINZA PLATINA 6,62 30/06/22 IOPES Marcelo 0,1080 KG 6,62 0,71
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuiutititititeseetese et ettt ese et et s et et e s et e2e et s st e 2 s et e 4o 44 e4e s o4 e b e s e 1t et e s et e 4 e b o4 e b e s et es e et e st et ettt ea bt b et es et ne s 29,71
CUSTO FINAL DO SERVICO 103,98
5565 INSTALAGAO DE CARPETE COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL FIXADO COM COLA A BASE DE PINI Jonatas Felipe Candido da Silva
NEOPRENE.
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1100 H 10,78 1,19
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1100 H 6,16 0,68
190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,1000  KG 49,96 5,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuittitititietetetetetete et et et e te et et et et et et et e2e st et et o2 et et et et et et et e 4e b o2 et o2 et a2 et et et et et et et o1 et e s et et et e s et et et e te b et et e et e et ene s 4,26
[S1U S WO A o | 10 B = 4V [ PP 9,26
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
7685 PISO CIMENTADO CAMURGADO, ACABAMENTO TRATADO COM EQUIPAMENTO ACABADORA, IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
EXECUTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3, ESP. 3,0CM
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 6,16 8,01
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0365 M3 153,33 5,59
5086 SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X8.0 CM 19,77 30/09/22 IOPES Clarice 2,0000 M 19,77 39,54
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 14,5800 KG 0,61 8,89
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 9,78 9,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttitiatattetateetateatestatestaee st eees s et es e et es e et es 2 et e £ eae £ eee s ee e s s et e e s eh e e s et et e e et eE et es et eh e s es et eh et eh et eE et es e ke s e ebes et ese et ene et arenas 40,62
L0 IS IO I 1 I B0 94,64
1449 PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2cm, ACAB. POLIDO, COM BORDAS BISOTADAS 3mm, RANHURAS PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
ANTIDERRAPANTES, DIMENSOES CONF. PROJETO
2209 GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO 2CM, COM RANHURAS A 389,00 283,20 252,81 19/07/22 20/07/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0500 M2 308,34 323,75
187 CIMENTO BRANCO 5,47 30/09/22 IOPES Inés 0,3000 KG 5,47 1,64
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6000 H 6,16 3,70
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6400 H 8,30 5,31
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttititittetettetaseeteteeteseeteseate e etestetes e et es e et es e et e e eae e eae e es e s s eh e s s e b e st e s et et et e b et es et es et e s et ese s eb et ebe st eb et e s et es et es et ene e arenas 20,57
L0 IS IO I 1 101 B0 345,96
1050 REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
TRAGO 1:5, ESPESSURA 2CM
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1700 H 8,30 1,41
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3700 H 6,16 2,28
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0270 M3 132,50 3,58
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 5,8400 KG 0,61 3,56
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cutiuititititietattatateetaseatesteteseate st eees s et es e et es e et e s e et e s £ eae £ eae e ee e s s eh e e s es e s e e e £ ee e £ eH et o8 et eh e s eh et eh et eb et eE et es et e s e ebes et ese et ene et srenas 8,42
L0 IS IO I 1 01 B0 P 15,56
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
1051 REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISO, ESPESSURA MEDIA 3 ¢m IOPES Dirce Carolina Branddo Alves
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5500 H 6,16 3,39
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 8,30 2,08
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 8,7600 KG 0,61 5,34
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0365 M3 132,50 4,84
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittatt ettt ettt et ettt ettt 2 s o222 1 et et e et et e 4o 4ot o1t e 1t o2t o2 s o2 e o2 e et e b e b e b e bt e st e st e st e st et s e ss e b e e b e e be et et e s et e s e s essessensane s 12,48
CUSTO FINAL DO SERVICO 22,66
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

26 ACABAMENTOS E ARREMATES

6752 BANCADA AREAS SECAIMOLHADAEM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2CM COM BORDAE IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
RODABANCADA ALT. 10 OU 8CM, ACAB. POLIDO COM BORDAS BISOTADAS EM 0.5 CM - PIA DE COZINHA -,
CONFORME PROJETO. COM CANTONEIRA EM AGO SOB BANCADA, CHUMBADA A PAREDE.

1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 3,0000 UN 26,35 79,05
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 6,16 20,53
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 8,30 27,66

2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0087 M3 132,50 1,15
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31

5047 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP 2 CM, ACAB 631,24 640,14 562,13 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 611,17 611,17

4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 6,0000 UN 0,39 2,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittittite et ettt ettt et ettt ettt e o1t e o1t e bt e e+t e 2t a2t o2 o2 e o4 et e e b e b et e et et e s et e st e st a2 s e se et e e b e et e et e te et et e s et et et ensaneas 110,04
CUSTO FINAL DO SERVICO 806,06

6754 BANCADA DE TANQUE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM, COM RODABANCADA ALT.8CM / 10CM, IOPES Dirce Carolina Brand&o Alves
E BORDA BIZOTADA, CONFORME O PROJETO.

1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 3,0000 UN 26,35 79,05

3581 GRANITO CINZA CORUMBA, 2 cm, COM FURO PARA TANQU 900,20 902,08 783,33 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 861,87 861,87
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 8,30 27,66
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 6,16 20,53

2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0087 M3 132,50 1,15

4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 6,0000 UN 0,39 2,34
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctiutittittettete ettt ettt ettt ettt 2t 2 et 1 et et e et et e 4o b et o1t e 1o 2o s s o2 e e s e b e b e b e b e b b e b a1t e s e s s e s s e aeebeebe et e et e e b e b e b et e s essessensane s 110,04
CUSTO FINAL DO SERVICO 1.056,76
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6586 BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2cm, COM BORDAS E RODABANCADAS, |IOPES Inesmara Loyola Tessari
CONFORME PROJETO.
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 6,16 20,53
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,3330 H 8,30 27,66
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0087 M3 132,50 1,15
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 3,7800 KG 0,61 2,31
5058 BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO CINZA CORUMBA 631,24 640,14 672,45 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 647,94 647,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........ooeuiiiuieee e ettt ettt ettt ettt 110,04
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e oottt ettt ettt e et e oo etk 4ottt 4ot et n oot e e e e e et oo et e e et ekt oo e a1 e e e e e e et e e e et e e ettt e et b e et et e e e et e e eeatn s 761,44
1330 BANCADA SECA/MOLHADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZA OU CINZA CITY), ESP. 2CM, SINAPI Jonatas Felipe Candido da Silva
ACAB. POLIDO COM ARESTAS BISOTADAS EM 3MM, JUNTAS EM MEIA ESQUADRIA, CONF. PROJETO
6082 BANCADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZ  1.648,35 2.089,40 1.868,87 13/12/22 24/05/22 13/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2  1.868,87 1.868,87
2238 MASSA PLASTICA 27,95 30/09/22 IOPES Inés 0,5800 KG 27,95 16,21
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0900 H 6,16 6,71
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,6600 8,30 13,78
6081 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 82,86 82,86 82,86 01/10/22 SINAPI Jonatas 0,0211 KG 82,86 1,75
6080 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 0,61 0,61 0,61 30/10/22 SINAPI Jonatas 6,0000 UN 0,61 3,66
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 2,0000 UN 26,35 52,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........coeuiiiuieeeeeee et e e e oot e et e et et e et et et e et e et et e et et et et e e te et et e et e et et en e 46,79
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt ettt ettt 4otk e et et e et e et oo etk e e et ek 4o et o oot e e oot et oo et e oottt 4o o4 ek 4 e 4o bk e e e et e ettt e e et et et et e et et e e e e e eeennas 1.989,98
9084 DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP. 2 CM, EMBUTIDA 2 CM NO PISO E NA PAREDE, COM PINI Clarice Friggi Tavares
BORDAS BISOTADAS, CONF. PROJETO.
5145 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEl 584,35 584,35 584,35 30/10/22 SINAPI Dirce 0,0033 M3 584,35 1,93
5939 DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP.: 2 CM, COM 300,35 230,46 265,40 25/08/22 17/08/22 30/08/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 265,40 265,40
187 CIMENTO BRANCO 5,47 30/09/22 IOPES Inés 0,7000 KG 5,47 3,83
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,4000 8,30 19,92
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,7700 6,16 29,38
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittieeete ettt eeee et et e ettt et et ettt ettt et et e et et e et et e et e st e et et e e s e et e et e et e et et e et et et e st essesseas et e eteeresaeeseeseese s e s et esseneanean 112,57
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ....c.uitttestestestestestastastaseesaaseaseasessessessesessessassa st a5 s a0 s a8 s a5 s a8 e et e et e et e b e ket e st et et 4o st a1t a8 s o8 e e s e e b et e b et et ettt e st e st e st e s s e s e et e et e e b e s ae st e nbe et et e e s ane s 383,73
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
6770 ESPELHO PARAESCADA E FACE LATERAL DE RAMPA EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2,0 CM, COM PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
ACABAMENTO POLIDO.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3500 H 6,16 2,16
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,4500 KG 0,61 1,49
3263 GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO - ESPELHO E LATERAL D 249,98 148,30 199,14 25/08/22 17/08/22 30/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 199,14 199,14
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0080 M3 153,33 1,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ututittitittriattateteet ettt et ettt et sttt b b4 e b b e 8o e bbb s ot b e b E £t e b bt E et b oL eh et b bttt b ettt es ettt et 23,88
LU O S I D Ty [ 225,74
9325 MESA PARA REFEIGAO EM GRANITO CINZA CORUMBA (180 X 70CM), ESP. 2 CM, BORDA BIZOTADA, PROPRIA Fabia Salazar Carrico
INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO EM METALON 50X30MM COM FUNDO ANTICORROSIVO E
PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO GELO, CONF. PROJETO
6347 ESTRUTURA P/ MESA DE REFEIGAO (1,2X0,5X0,73M), EM MET 750,00 750,00 750,00 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 750,00 750,00
6348 TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM BOR 315,00 315,00 315,00 23/09/22 23/09/22 23/09/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 315,00 315,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ctuttititittrintatatesest et ettt et ettt ettt es ettt beE e eb b8 44t et eE a8 ot beh e E £ b e EeE bbbt 8Lt bbbkttt 0,00
L O e I D [ 1.065,00
4147 PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ESP. 2cm SINAPI Clarice Friggi Tavares
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0268 M3 132,50 3,54
6177 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 0,61 0,00 0,00 30/09/22 IOPES 10,6920 KG 0,61 6,52
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,6200 H 6,16 16,14
3644 PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA LARGURA 25cm, E 105,44 86,52 62,55 18/04/22 04/05/22 13/12/22 PROPRIA Dirce 4,0000 M 84,84 339,35
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,4000 H 8,30 19,92
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA......ctuttitititeristteteteet et eteee ettt ettt es ottt eb bbb e84 bbb eh ot b e b b4t e b bt E et b oLt h et bbb bbb es ettt et 82,33
LU O e I D (U 431,74
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9355 RETIRADAE REINSTALAGAO DE BANCADA SECAIMOLHADA EM GRANITO, INCLUSIVE RODABANCA, COM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
UTILIZAGAO DE SUPORTES METALICOS, CONFORME PROJETO
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,1700 H 8,30 34,61
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,5600 H 6,16 28,09
4407 ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT AC-2 1,43 1,43 1,43 30/07/22 SINAPI Inés 1,0000 KG 1,43 1,43
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 4,0000 UN 0,39 1,56
1581 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE BANCADA EM GRANITO 26,35 26,35 26,35 30/10/22 SINAPI Andrea 2,0000 UN 26,35 52,70
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.cuiiiiiiiiiiiiitieiiiteiitetet ettt ettt £ £ £ 2L £ oo Lo Lh b e bbb bbb bbbttt 143,17
LOL S O o I I ] PP 198,86
8605 RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP.2CM IOPES Inesmara Loyola Tessari
3795 RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM, H=10 C 325,20 325,20 325,20 30/10/22 30/10/22 30/10/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 325,20 325,20
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 10,7200 H 6,16 66,04
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 17,0000 KG 0,61 10,37
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 7,2900 H 8,30 60,51
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,1200 M3 132,50 15,90
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,4000 KG 0,80 3,52
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........coeiiuitiiiittieiiie ittt sttt b e bbbt 288,94
L1 O R O 0 ] (PP 643,93
9165 RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 10CM, MARCA DE REFERENCIA SANTA LUZIA, REF. 547 PROPRIA Clarice Friggi Tavares
OU 454 RP/BR, FIXADO COM BUCHAS T SANTA LUZIA.
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5400 H 6,16 3,33
6112 RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALT. 10CM, REF. 5 49,90 47,39 36,38 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Clarice 1,0200 44,56 45,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0980 8,30 0,81
4469 BUCHA T SANTA LUZIA PARA FIXAGCAO DE RODAPES 1,90 0,67 1,28 01/02/22 01/02/22 01/02/22 PROPRIA Dirce 3,0000 UN 1,28 3,85
190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,0700 KG 49,96 3,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA..........cuiiiiiiiiiiiiititeiete ittt ettt ettt ettt £ £ £ £ L1 £h e e b eh bbb bbb e b b e b oLt bttt £t L £ £ L Lo h e bbb bbbttt 9,45
LOL S O o I ] PP 62,25
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
1644 SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA ESPESSURA 2 cm, CONFORME PROJETO. PINI Inesmara Loyola Tessari
3936 GRANITO CINZA CORUMBA 2,0 CM - SOLEIRA ESP. 2 CM 306,55 306,55 306,55 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Ayrton 1,0000 M2 259,85 259,85
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0305 M3 153,33 4,68
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 4,5500 KG 0,80 3,64
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 6,16 1,54
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 9,1250 KG 0,61 5,57
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieii et e et eeee ettt ettt e et ettt e ettt e et et e e et e e et e et et et e et e e et e et e et e et e et e et e e et e e te e et e eee et eer e e eae e e et e et e eae e 3,52
CUSTO FINAL DO SERVIGO........oeieeiteeeeeee ettt ettt ettt 277,26
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
14 ESQUADRIAS
2094 FECHADURA TETRACHAVE - 02 VOLTAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,3000 H 8,30 10,79
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,3000 7,00 9,10
2070 FECHADURA TETRACHAVE - 02 VOLTAS 144,99 144,99 144,99 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA 1,0000 UN 144,99 144,99
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 45,42
LU O I 5T ] YT 190,41
9307 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX, DIAMETRO 1 1/2", ACAB. PROPRIA Fabia Salazar Carrico
POLIDO, FIXADO NA PAREDE, COM CANOPLA JUNTO A PAREDE CONF PROJETO
6316 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX, DIAMETRO 1 1/2" 344,44 409,55 270,00 30/08/22 30/08/22 30/08/22 PROPRIA Fabia 1,0000 M 341,33 341,33
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitittieatetataseseee i ettt et aeese et eteees et et et eE et eE e et 8 e £ e ee a8 282 e e b4 e 4R e £ e b4 E e A et e e e e eh e ettt e E e E et e b bttt ettt e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 341,33
8867 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA EM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL IOPES Inesmara Loyola Tessari
FOSCO, LINHA 25, TIPO DE CORRER, COMPLETA DE PERTENCES E FERRAGENS, COM VIDRO
PONTILHADO INCOLOR 4 MM
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 8,30 12,45
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 6,16 6,16
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 1,9400 KG 0,61 1,18
5597 ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, L 467,27 0,00 0,00 30/10/22 IOPES Inés 1,0000 M2 467,27 467,27
2613 VIDRO INCOLOR PONTILHADO, 4 mm 340,92 30/09/22 IOPES 1,0000 M2 340,92 340,92
2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0050 M3 132,50 0,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 42,50
L0 IS IO I 1 I B0 852,53
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
7546 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, MODELO VENEZIANA. IOPES Dirce Carolina Branddo Alves
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
4345 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANAS - COR 949,18 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 M2 949,18 949,18
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 1,9400 KG 0,61 1,18
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0050 M3 132,50 0,66
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........covitiittitteeeete ettt et et e et et ettt ettt ettt et et et e et et et e b et e st a2t a2 s a2t et e et e et et e et et et et e st e st e st et e e st eteeteete et e et e et et e s e s et et ensaneas 42,50
L O I D 0l T 993,52
8905 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA FORTE COM DUAS CHAPAS VIRADAS, SENDO A INTERNA DE PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

1/8" E AEXTERNA N.° 16 COM ACESSORIOS (FECHADURA ELETRONICA, MAGANETA DE ACO REDONDA
1/4", 03 FERROLHOS 1" E 03 PINOS 3/8")

5651 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA COM DUAS CHAP 2.312,20 .2.312,20 .2.312,20 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 2.312,20 12.312,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuiitititttitetatetest et tetase sttt aeese et eeeeesea s et et a8 e 12 £ et e e a8 oA £ b et e e esee 2 £ et e e e 8L £t eEeH e A e £t e b e e eh e A st ek e e eh e £t et et e s etk ek e s e s ettt et ne e e s 0,00
L 0 IS I I T 01 B0 12.312,20
6494 GRADE DE PROTECAO EM BARRAS CHATAS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4"X1/4", CONFORME PROJETO IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 6,16 18,48
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,8400 KG 0,61 1,73
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 5,5800 H 8,30 46,31
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,5640 KG 0,80 0,45
818 BARRA CHATA DE FERRO 1/4" X 1.1/4" 14,24 30/09/22 IOPES Dirce 2,5800 M 14,24 36,74
4496 BARRA CHATA DE FERRO GALVANIZADO A36, DIM.: 1" X 1/4" 11,41 30/09/22 IOPES Jonatas 7,5200 M 11,41 85,80
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0090 M3 132,50 1,19
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cutiuititititietattatateetaseatesteteseate st eees s et es e et es e et e s e et e s £ eae £ eae e ee e s s eh e e s es e s e e e £ ee e £ eH et o8 et eh e s eh et eh et eb et eE et es et e s e ebes et ese et ene et srenas 147,94
L0 IS IO I 1 01 B0 PP 273,85
8970 INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM MARCO, ALISAR E DOBRADIGA, DE MATERIAL SINAPI Jonatas Felipe Candido da Silva
REAPROVEITADO.
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8560 H 10,78 9,23
2801 ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,5700 UN 33,88 19,31
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4280 H 6,16 2,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetete et ettt eseete st ete e ete st et es e et es e et e s e et et e s e s eae s eh e s eh oot et e st e e e 4o He s et et es et es e s e s et es et et et ese st es et e s et e s et ese et ene et eneeas 27,09
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo bbb a ettt e e e e s e s e e e e e e e e e ee e e 46,40
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9280 KIT PORTAPRONTA 60/70/80 X 210 X 3,5CM, ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ALISAR 7 X 1L5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADICAS
INOX E FECHADURA REF. IMAB TESS MAQUINA 55MM, FIXAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 10,78 8,09
4890 AJUDANTE PRATICO 7,00 01/05/22 SINDUSCON 0,3700 H 7,00 2,59
6285 KIT PORTA PRONTA 60/70/80X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIM 1.412,00 1.250,00 1.331,00 01/12/22 05/12/22 05/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.331,00 1.331,00
2801 ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,3800 UN 33,88 12,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. 24,38
CUSTO FINAL DO SERVICO.... .ottt e oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e oo e e e e oo oo oo oot bttt e e e e s e e e e s e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeeeeas 1.368,25
9311 KIT PORTA PRONTA 90X210X35CM, ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, ALISAR 7 X PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADIGAS INOX E
FECHADURA REF. IMAB TESS MAQUINA 55MM, FIXAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA
4890 AJUDANTE PRATICO 7,00 01/05/22 SINDUSCON 0,3700 H 7,00 2,59
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,7500 H 10,78 8,09
6323 KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIMER B 1.380,00 1.535,20 1.457,60 05/12/22 01/12/22 05/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.457,60 1.457,60
2801 ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Jonatas 0,3900 UN 33,88 13,21
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttitttittetestetaseeteteeteseeteseate e etes s et es e et es e et e s e et e e eae s eae s es e s s eb e st et e st e s et et et et et es et es et e s et eh et eb et ehe b es et e s e b e s et ese e ene et erenas 24,38
LU O e I D 0l T 1.495,19
8664 PINGADEIRA EM CANTONEIRA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIM 3/4"X3/4"X1/8" COM SILICONE PROPRIA Clarice Friggi Tavares
ANTIMOFO
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6000 H 7,00 4,20
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8000 H 10,78 8,62
3882 SILICONE ESTRUTURAL 49,51 30/09/21 IOPES Clarice 0,3200 L 49,51 15,84
5251 MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" 11,00 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 M 11,00 11,00
4917 PARAFUSO COM BUCHA S8 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 3,0000 UN 0,39 1,17
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ututuitititttttetatetest et ettte ottt ates e et et et es e e et et et e8 e 2 £ e b e e a8 e £t e e e s o8 2ot £ et e et 8 e 2t e b4 E a8 e £ b et e e e s e et et e ke e eh e et et e b e s e bt et e s e s et et et ne et 29,28
L 0 IS IO I 1 01 0] 57,29
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIC;AO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9143 PORTA EM GRADE DE FERRO, DIM. 0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X70MM, |IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
FECHAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/8"X3/16" COM CHAPA DE ACO GALV. N°18, FECHADURA TETRA
CHAVE REF. 142 PAPAIZ E ROSETA REF. 68, CONFORME PROJETO.
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,4914 KG 0,80 0,39
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0072 M3 132,50 0,95
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0600 H 6,16 18,85
6070 PORTA EM GRADE DE FERRO, 0,90X2,10M, PERFIL METALON 3.347,35 3.347,35 3.347,35 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  3.347,35 3.347,35
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,0466 KG 0,61 1,25
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 99,89
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ....etttttestesiestestestaseaseaseaseaseaseaseaseatessesseste st assasses e es e a8t a8 e a8 e et e e s e et et e ket et e st a1t et e st e8 4 e84 e 0 2o 8 e e h e et e ke ket et et e b e st e st es e es s e s e et e e s e e seeee st e nee st e e et essanen 3.449,83
7306 PORTAEM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO VENEZIANA COM FECHADURA TIPO TRANQUETA IOPES Marcelo Ramos Pinto
CROMADO, DIM. 0,60 X 1,60 M
16 AREIA COMUM 153,33 30/09/22 IOPES Marcelo 0,0050 M3 153,33 0,77
4593 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TIPO VEN 949,18 30/09/22 IOPES Marcelo 0,9600 M2 949,18 911,21
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 8,30 12,45
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 6,16 6,16
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 1,9400 KG 0,61 1,18
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coiitiiitiee ittt ettt et e et e ettt e e ettt e et e et e et e e et e e ettt e et e e e ee b e e et e e st e e et eea e e e oe e e o2t e e et b e et eeest e e beeea e e e ebe e e bt e esteesa e e et e e saeeeteesraestes 42,50
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ettt ettt ettt e ettt oo et oot et e e etk e e et ek 4ottt oot ek oottt e oot ek 4ot et 4o o4 et 4ot e b oo e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e e eennas 955,66
8437 PORTICO EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL (2X100X100)mm, PARA EMBUTIR PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
ELETROIMA OU BOTOEIRA, CONFORME PROJETO
5039 PORTICO EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATUR 2.620,00 2.500,00 2.560,00 20/12/22 21/12/22 21/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 2.560,00 2.560,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......cuutiiiiete et ettt eee ettt ettt e e e et et e et et e et e et e et e et e et e et e et e et e e e et e st e e et e et e et e et e et e e et et e et e e e e et e eee e e e et e e et e et e et e et e eeeteas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt et et e ettt 4ot ettt e et e e oo etk e etttk 4ottt et e s bt et et oo oo e oot e b 4o et e e 4o e e e e e e e e e e et b e e et et et e e e e et e e e e e eeenn s 2.560,00
4667 RETIRADA E REINSTALACAO DE GRADE DE FERRO DE PROTEGAO IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 4,0000 H 6,16 24,64
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.......coeiiiiitiee ittt et ettt e ettt e et e e e e ettt et e e et e e ettt e et e e e tet e a2t e e es b e et e e e st e et e e ea e e e oa e e a2t e e eh b e et e e et e e e bt eea e e ebe e e te e et b e e et e e teeeteeetteeereestes 113,11
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt 4ottt e et oot et e oo etk oo et e 4ottt e et ekt et et oo et ek oottt 4o o4 e b o oo e b e e e et e e et bt e et ekt e e et e et et e et e e eeennas 113,11
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
4930 RETIRADA E REINSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA COM REAPROVEITAMENTO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto
4939 INSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA EUCATEX, MIOLO KRA 40,00 40,00 40,00 12/12/22 12/12/22 12/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 40,00 40,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittotteteeteeteet et et et et et s s a2 s o2 e e 2e et e et et e et et e b et et o1 s a2t a8 o4 s o2 e e s e b e e b e b et e bt e s e s e s s e st ek s e he e b e e be e b e sa et e b et e s e s e st e st enaane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiti et e oottt e oo e e et a e e e e oo oo e et b e s oo e oo oo e bbb e e e oo oo e e e b b oo oo oo oo bbb e e e e oo e e e bbb e e e e e e e e bbb e e e e s e e aaabaaa s 40,00
6245 TELA QUADRADA DE MALHA 5/8" FIO N° 14, SOLDADA EM CAIXILHO DE GRADE PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
142 CAL HIDRATADO 0,80 30/09/22 IOPES Inés 0,5700 KG 0,80 0,46
4955 AREIA LAVADA MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Dirce 0,0080 M3 132,50 1,06
189 CIMENTO PORTLAND COMUM 0,61 30/09/22 IOPES Inés 2,8400 KG 0,61 1,73
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 6,16 18,48
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,0000 H 8,30 24,90
5241 TELA QUADRADA MALHA 5/8" FIO N°14 74,05 64,80 69,42 29/08/22 29/08/22 29/08/22 PROPRIA Inés 1,0000 M2 69,42 69,42
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ciiuittititittitestetese et eteetese et et e te et e s s et ess et es st e s s es e 14 o4 e s e 4e b e s e s e b e s s et e s et e s a4 e b e b e b o2 et es s et e st et et e b e bbb s bt es et ene s re et 99,05
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt ettt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et et b bbbt bbbttt s e s e e e e e e e e e e e e e eeee e 171,72
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
15 FORRO

9197 EXECUGAO DE VISITA (ALGAPAO) EM FORRO DE GESSO COM TAMPA ZINCADA DIM. 0,50X0,50M PROPRIA Fabia Salazar Carrico
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2340 H 7,00 1,64
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2700 8,30 2,24
6175 ALCAPAO COM TAMPA ZINCADA 50X50CM 146,72 128,57 137,65 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 137,65 137,65
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. 8,86
CUSTO FINAL DO SERVIGO......uiiiiiiiiiiiitt ettt bbbt e oL b Lo bbb e o4 Lo b e o1 b oL e e h Lo oL e o4 L e oL s e b e o4 Lo b e e s b oL e e R b oL e e b Lo b e e b e et s e b e e b b e e e bb et e e bb e be et e et 146,51

2071 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO PROPRIA Inesmara Loyola Tessari

6073 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 2,81 2,81 2,81 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,4390 M 2,81 4,04
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3628 H 8,30 3,01
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3628 6,16 2,23
6079 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D=5,16 MM (0,157KG/M), OU 8 36,45 36,45 36,45 01/10/22 SINAPI Jonatas 0,0426  KG 36,45 1,55
4452 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 3,51 3,51 3,51 30/10/22 SINAPI Dirce 0,5202 KG 3,51 1,83
4450 PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 7,9740 UN 0,11 0,88
6077 PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 2,29 2,29 2,29 30/10/22 SINAPI Jonatas 1,3300 UN 2,29 3,05
1287 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 0,27 0,27 0,27 30/10/22 SINAPI Clarice 2,1900 UN 0,27 0,59
6076 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 6,08 6,08 6,08 31/10/22 SINAPI Jonatas 3,8510 M 6,08 23,41
2440 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Dirce 1,000 M2 20,28 22,11
6078 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 M 30,42 30,42 30,42 01/10/22 SINAPI Jonatas 0,0130 CT 30,42 0,40
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.titiiiiiiiiiieitititetet ettt ettt ettt ettt ettt £ e 111 e Lo bbb bbb bbbttt 11,97
(01U @ L I @ I Y PP 69,83

9087 LINHADE SOMBRA EM TABICA DE PERFIL METALICO, L=3 CM COR BRANCO NEVE PROPRIA Clarice Friggi Tavares
5943 LINHA DE SOMBRA EM TABICA EM PERFIL METALICO, L=3 C 9,51 9,51 9,51 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M 9,51 9,51
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA............eiiuttiiiiitticie ittt ces ettt oLt o e b2 £h bt Lo bt o b bt h Lo h bbbttt 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......uiiiiiiiiiiiiti ittt Lot oL 1oL e Lo oL e e s L e e b e oA L e e b s oL e e s oL e e b e oL e e s b e oL e e s Lo e b s oL e e s Lo oL e e s b e oL s e st e e b s e s b e e b e e b e et b e be et b e be et et s st 9,51
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
16 VIDROS
7400 ESPELHO CRISTAL 4 MM COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL PARA BANHEIRO IOPES Dirce Carolina Brandio Alves
5251 MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" 11,00 30/09/22 IOPES Inés 3,5000 M 11,00 38,50
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5000 H 7,00 17,50
5250 CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM 34,59 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 M2 34,59 38,05
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5000 H 8,30 20,75
5252 ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM 486,33 30/09/22 IOPES Inés 1,1000 M2 486,33 534,96
5202 PARAFUSO CROMADO D = 4MM 0,62 30/09/22 IOPES Dirce 2,5000 UN 0,62 1,55
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 87,34
LU O I 0 I T 700,40
9109 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, COM ESTRUTURAL EM PERFIS DE ALUMINIO PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
38X48MM E 38X76MM ENCAIXILHADOS COM PERFIL U, COM PINTURA ELETROSTATICA ACABAMENTO
FOSCO, CONFORME PROJETO.
6002 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COM 567,67 560,00 720,16 21/12/22 13/04/22 17/05/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2 615,94 615,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eutiuiutitttittaeattataseetaseataseaeesease e aeeseaseseaseseaeeseaee e eee £ eae e es e s e eE e e e eE e e s e et £ eE e £ eE et eE et eE et e e et es et eE et eEe e es et e s e b e s et en et ene et arenas 0,00
L 0 IS I I T 01 B0 615,94
9112 PORTADE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM PERFIS PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
DE ALUMINIO 38X76MM COM PINTURA ELETROSTATICA FOSCAMOLA HIDRAULICA DE PISO BTS75R
DORMA, PIVOTORES E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALGA, COMP. 40CM, CONF. PROJETO
6005 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10 3.34500 3.354,00 4.100,00 21/12/22 13/04/22 20/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  3.599,67 3.599,67
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititititietesteteseeteseetisesteseate e etessesese et ese et e s e ete s ebe s eae b et o1 s ek e s s e s e st et et o4 et e b et e s et es et e s et e s et e b et ebe b es et e s et e s et ese e ene b ere e s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 3.599,67
9111 PORTADE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 10 MM, DIM .0,90 X 2,10 M, COM FECHADURA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
CROMADA TIPO BICO DE PAPAGAIO. REF.1510, FIXADA COM 02 ROLDANAS REF.1126M, CONTENDO TRILHO
E GUIA EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, CONFORME PROJETO.
6004 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP.  1.680,00 1.460,00 1.960,00 21/12/22 13/04/22 20/12/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.700,00 1.700,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA.......ututuitititttitetatetesteeetetteeetetetese et eeetesee e st et a8 e s 2 £ et ea a8 e £ b e e e s 28 ea 2 e e b e e e R e £t eE e E e A e £t e e e e e s e At et e b e e eh e et et e b e s etk ek et e s ettt et ne e s 0,00
L 0 IS I I 1 01 B 1.700,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRIC;AO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9126 PORTADE EMERGENCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 MM, INCOLOR, DIM. 1,20 X 2,10 M, PROPRIA Clarice Friggi Tavares
ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMINIO 38X76MM, COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETA DE
PERTENCES E FERRAGENS, COM FECHADURA TETRACHAVE E PUXADOR EM METAL CROMADO ALCA
TAM. 40CM.
6054 PORTA DE EMERGENCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 M  3.500,00 3.500,00 3.500,00 20/12/22 20/12/22 20/12/22 PROPRIA Clarice 1,0000 UN  3.500,00 3.500,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..ee ettt et ettt et et e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiieittie ettt e 44 oottt o 4o oottt e e e oo oo ettt e 44 e oot e e e s ek oo e oo ettt e et 444 e et e e e e e oo e e e et e e e e a e e e et et e e n e n e e e et e e e e e e s 3.500,00
8439 PORTADE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 0,95X2,10M, COMPLETA DE FERRAGENS, MOLA PINI Inesmara Loyola Tessari
HIDRAULICA, FECHADURA E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALGA C/40 CM DE COMPRIMENTO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
5042 PORTA DE VIDRO TEMP INCOLOR 10MM, 0,95X2,10M, COMPL  2.865,00 3.380,00 2.809,60 20/12/22 21/12/22 27/04/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN  3.018,20 3.018,20
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......cuuteitiieeeeee ettt eee et ettt et et e e e et et e et et e et e et e et e e et e e et e et e et e e e et e ot e et e e et e et e et e et e ea e et e et e e et et e eee e e e et e e et e et e ee et e eae et 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 4o et e et et oo et e e oo etk oo et e k4ot e koo oo s bt et et oo et et et et oot ek 4o e e b oo e e e e e et b e e et et et et e et e b e e e e e eeenn s 3.018,20
4910 RETIRADA E REINSTALAGAO DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10 mm, COMPLETO DE PERFIS. FDE - SP Clarice Friggi Tavares
532 VIDRACEIRO 13,89 13,89 13,89 30/10/22 SINAPI Inés 2,5000 H 13,89 34,73
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... ..eee ettt et et ettt et e 79,29
[OLU 53 O I 11 I 1T Y [ PP 79,29
6255 RETIRADAE REINSTALAGAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO PINI Marcelo Ramos Pinto
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 7,3000 7,00 51,10
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,1000 10,78 87,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ... ...ueiiiieee et eee et et ettt e et et e et et e et e e et e e et e et e e et e e et et e et et e et e et e e e et e et e et e e et e et e e et e e et e et e et e e e et e ee et 324,99
CUSTO FINAL DO SERVIGO..... . ieettiitttii et ettt ettt et ettt oo 44 et ettt bk 44424 ettt e et o4 4o et etttk k44 e e e et e e E ek e 22 oo etttk bk 444 oo e et e bbb oo e e e et ettt b e e e et e et bbb e e e e e e e e e eebbn e as 324,99
1253 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COMPLETO DE FERRAGENS DE FIXACAO SINAPI Dirce Carolina Branddo Alves
3000 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 468,26 468,26 468,26 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 M2 468,26 468,26
532 VIDRACEIRO 13,89 13,89 13,89 30/10/22 SINAPI Inés 0,5000 H 13,89 6,95
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 6,16 3,08
4693 PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" 6,16 30/09/22 IOPES Inés 3,0000 M 6,16 18,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 22,89
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt e etttk e et oot et e oo etk e e et ek 4o et 4 e et ekt ettt oo et ek 4ottt 4o o4 e e 1 et e bk e et et e e et bt e ettt et et e ettt e e e e e e eennas 509,63
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
17 PINTURA
6048 EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
529 MASSA A BASE DE PVA 4,17 30/09/22 IOPES Marcelo 0,7000 KG 4,17 2,92
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 9,78 2,93
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctutuititiiesiettatetest et ettt et et se ettt es ottt ee s8££ eb 4R s8££t beE a8 a et b e E 4Rt e b4 E Rt h e E a8t e h e h e bbbttt 9,90
(0L IS O o I I ] 13,18
6053 EMASSAMENTO DE PAREDES EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 8,30 2,49
529 MASSA A BASE DE PVA 4,17 30/09/22 IOPES Marcelo 0,7000 KG 4,17 2,92
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ttitiiitiiiirisihesetetetetet ettt ss ettt bbbttt ettt et 11 s e e b b h e h bbb bbbttt 8,89
LOL U O I I ] P 12,17
4789 PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCO GELO EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
720 TINTA LATEX ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA, SUVINIL, 27,52 30/09/22 IOPES Inés 0,1700 L 27,52 4,68
3912 SELADOR ACRILICO 7,38 30/09/22 IOPES Inés 0,1200 L 7,38 0,89
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tititiiititiitieihitetetet ettt ettt et ss bbbttt ettt 11 s s e bbb b b4 4 bbbttt 14,52
LOL S O I I ] P 20,32
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
8940 PINTURAACRILICA ACETINADA COR PLANICIE COSTEIRA, REF.: SW 6192 XY, SHERWIN WILLIAMS, EM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
PAREDES INTERNAS 02 DEMAOS
5747 ACRILICA ACETINADA COR PLANICIE COSTEIRA,REF.: SW 6 42,77 41,23 32,57 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1700 L 38,86 6,61
3991 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRILICA) - 21,66 21,66 21,66 30/10/22 SINAPI Inés 0,1200 L 21,66 2,60
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttitiatattetateetateatestatestaee st eees s et es e et es e et es 2 et e £ eae £ eee s ee e s s et e e s eh e e s et et e e et eE et es et eh e s es et eh et eh et eE et es e ke s e ebes et ese et ene et arenas 13,17
L0 IS IO I 1 I B0 22,61
8964 PINTURAACRILICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS DE ARROZ X115, EM PAREDES INTERNAS 02 PROPRIA Clarice Friggi Tavares
DEMAOS
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 7,00 2,45
3991 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRILICA) - 21,66 21,66 21,66 30/10/22 SINAPI Inés 0,1200 L 21,66 2,60
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
5785 TINTA ACRILICA ACETINADA, TOQUE SEDA FLOCOS DE ARR 43,02 36,72 32,89 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1700 L 37,54 6,38
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......ctututtitittsiattataseseeatetaee et aeese e taeeees et et et et e ee e e a8 e eee a8 28 e et e e 4R e £ e b4 E 4R et e e e e e R et E e e Rt e bRt ettt et 13,17
LU O I 5T 0] YT 22,38
9286 PINTURAACRILICA FOSCA, SUPER LAVAVEL, COR AZUL MARINHO, SUVINIL, EM PAREDES INTERNAS 02 PROPRIA Fabia Salazar Carrico
DEMAOS
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
3912 SELADOR ACRILICO 7,38 30/09/22 IOPES Inés 0,1200 L 7,38 0,89
6292 TINTA ACRILICA FOSCA, SUPER LAVAVEL, COR AZUL MARIN 56,87 60,67 57,07 14/09/22 14/09/22 14/09/22 PROPRIA Fabia 0,1700 L 58,20 9,89
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 13,17
LU O e I 5 Iy T 24,18
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
8404 PINTURA COM VERNIZ EM MADEIRA, 03 DEMAOS |IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 1,0000 UN 0,90 0,90
4977 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/06/22 IOPES Daniel 0,0500 L 17,34 0,87
4978 VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRA 38,40 30/01/21 IOPES Daniel 0,2700 L 38,40 10,37
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eeeeeeeeee et e oot e e e e ettt et et e e et e et oot et e ettt e et e ettt ettt e et e et e e e ettt e et e et e e e e 13,72
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiitiiiti ettt ettt e ettt oo 4o ettt 4 4o oo ettt e e o4 oo e ettt e e 44 e oot oo e s ek e e e oottt e ek o4 oo et e e e e e e e e e e e et e e e e h ke e e ettt e e e e e e e e et e e e ee s 25,86
9263 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS UTILIZANDO TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR BRANCO GELO, 3 IOPES Marcos Joel Littig
DEMAOS, MARCA REF SUVINIL OU SHERWIN WILLIAMS
6260 TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR BRANCO GELO MAR 45,18 37,65 35,18 30/12/22 30/12/22 30/12/22 PROPRIA Marcos 0,2570 L 39,34 10,11
3912 SELADOR ACRILICO 7,38 30/09/22 IOPES Inés 0,1200 L 7,38 0,89
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coeiiiiitiee ittt eee ettt et e et e et e et e e ettt et e ettt ettt e et e e e oet e a2t e e ee b e et e e e st e e teeea e e e ea e e e st e e et b e et eees e e et e e esteeebe e e te e et b e e bt e e tteeeteeetteesreestes 15,87
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ettt ettt ettt e ettt oo et oot et e e etk e e et ek 4ottt oot ek oottt e oot ek 4ot et 4o o4 et 4ot e b oo e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e e eennas 27,10
9036 PINTURAESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR FLOCOS IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
DE ARROZ X115, 02 (DUAS) DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
5885 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE AGUA FL 46,25 40,28 38,50 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1600 L 41,68 6,67
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 L 29,53 3,84
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... .eieieeiiee ettt e e e et e ettt et et e et e e e et e e et e et e et e et e e et e e e et e e e e e e et e e e e et e e e et e e 13,17
(OS43[R T ] Y [ PPN 24,73
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
9039 PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR IOPES Jonatas Felipe Candido da Silva
CINZA ASFALTO P161, 02 (DUAS) DEMAOS
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
5888 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE SOLVENT 50,00 40,93 41,60 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Jonatas 0,1600 L 44,18 7,07
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 L 29,53 3,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititititiitettetese ettt ettt e et et e et e e et e s e et o2 s et e s s et o2 s et e st o4 e 4o 4e b et e s s o4 e st et e b o1t e 4 et o4 e b e s et e s et et et e st et et et et et et s et e s et es et ene s ere s s 13,17
[O1 U O B 1N I T B = Y PP 25,13
6313 PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO GELO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 (DUAS) IOPES Marcelo Ramos Pinto
DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0200 L 17,34 0,35
718 TINTA ESMALTE SINTETICO 36,48 30/09/22 IOPES Inés 0,1800 L 36,48 6,57
814 ZARCAO 28,81 30/09/22 IOPES Inés 0,1100 L 28,81 3,17
472 LIXA PARA FERRO 2,98 30/09/22 IOPES Inés 0,2500 UN 2,98 0,75
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,2000 H 7,00 1,40
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittatteteettet ettt et et et et e b2t a2 s o2 e 2e et e et et e 4ot e b et o1t a2 s a2t a2t o2 e o4 e e b e e b e e b e b et e b b a1 s e st e s s e s s a2 s esa et e e b e e b e s b et e b et et e s essesbensane s 10,78
CUSTO FINAL DO SERVICO.....cuuiiiiiiiiiiii et e et b b e e e e e e e bbb e e e oo e e et bbb s oo e e e e o4 bbb e e e e e s e e e bbb oo oo e e e e b bbb e e e e e e s e e bbb s e e e s e e e bbb e e e e e e s e aabbb s 21,62
1278 PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS) IOPES Inesmara Loyola Tessari
DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.
3 AGUARRAZ MINERAL 17,34 30/10/22 IOPES Marcelo 0,0400 L 17,34 0,69
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
5030 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO - TINTA SEM CHEIRO 36,48 30/09/22 IOPES Inés 0,1600 L 36,48 5,84
385 FUNDO BRANCO FOSCO 29,53 30/09/22 IOPES Ayrton 0,1300 L 29,53 3,84
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,4000 UN 0,90 0,36
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittittite ettt ettt ettt ettt 2 ettt e s et e ettt e s et et e 2o 2o 2 o2 e o2 e et e et et e et et e s e s et e st e st e ssese et s et e et e et et et e et et et et e st ensaneas 13,17
CUSTO FINAL DO SERVICO........ ittt ettt ettt oo oo ettt o4 e e oo oo et oo oo oo et e e e a4 4o oot e e e e e e e e e e oottt e et oo o e et e e e e e e e e e e et e e e e a ke e e et et e s e e e e e e e e e eeeaa s 23,90
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
5528 PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE EM TETOS, 02 (DUAS) DEMAOS IOPES Inesmara Loyola Tessari

1049 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA 7,38 30/09/22 IOPES Marcelo 0,1200 L 7,38 0,89
473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
3093 TINTA LATEX PVA 21,48 30/09/22 IOPES Clarice 0,1700 L 21,48 3,65
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3500 H 7,00 2,45
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 9,78 3,91
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eiiuititttiteeteseeteseetaseetisestessate e etes s etese et es e et e s e ete st ebe s eae s e s e s s es e s s e s e st et e 4o be b e b e b e s et e s et et e b e s et e s et e b et e s et e se et e s et ese b ene b ne it s 14,52
CUSTO FINAL DO SERVICO 19,29

8943 PINTURA LATEX PVA COR CINZA ASFALTO, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES OU TETOS, A TRES PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

DEMAOS

473 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,90 30/09/22 IOPES Ayrton 0,2500 UN 0,90 0,23
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,5000 H 8,30 4,15
5754 TINTA LATEX PVA COR CINZA ASFALTO, REF.: P161 PAGINA 29,03 33,39 32,50 29/07/19 29/07/19 30/07/19 PROPRIA Jonatas 0,2400 L 31,64 7,59
1049 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA 7,38 30/09/22 IOPES Marcelo 0,1200 L 7,38 0,89
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cutiututiuttttttastataseetaseataseaeeseaseeaeestaseseateseae e st aee e eee £ eae e ee e s e eE oAt eE e e e et £ eE e £ 4R et eE et eE et e s et es et eE et eE et es et e s e e es et ese et ene et arenas 15,87
L 0 IS IO I 1 I 0] 24,58
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

18 MARCENARIA

9130 ARMARIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
FORMICA MARFIM CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM
GAVETAS. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

6057 ARMARIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF CO 3.360,00 3.360,00 3.360,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  3.360,00 3.360,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittieteee ettt e oot et ettt ettt et ettt et et e et et et et et e st e 2t o2 e et e e s e et e et et e et et et et e st e st e st et e e as et e eaeete et e et e et e s et et et e st ensanean 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 3.360,00
9316 ARMARIO DUAS PORTAS ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM PROPRIA Fabia Salazar Carrico
CLARO REF L141 E RODAPE EM MADEIRA MACICA REVESTIDO EM FORMICA GRAFITTO TX, DETALHES
CONFORME PROJETO
6329 ARMARIO DUAS PORTAS ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF  1.300,00 1.300,00  1.300,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN  1.300,00 1.300,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuittitititttestet ettt ettt ete et et e et e e et a1 s et a1 s et e 2 s et o1 s et e 14 o4 s o4 e s et e s s e s et et b o1 e 4o 4t o4 et o4 et e s e s et et e s et et et et e b et et s et e s et e s et eae s ere s s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO......uuuiiiiiiiiiiiii et e e e e b e e oo e et bbb s e e e e s e et bbb s e e e e e e 44 bbb s e e e e oo 4 e bbb e e e e e e o4 b bbb e e e e e e s e e bbb e e e e s e e e b bbb e e e e e s e aaabba s 1.300,00
9132 ARMARIO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX PARA FICHAS E TALOES DE CHEQUE, COM PORTAS E PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
GAVETAS CONFORME PROJETO.
6059 ARMARIO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX PARA FIC 1.680,00 1.680,00 1.680,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2 1.680,00 1.680,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittetteteetteteeteteste b et et e s a2 s a2 s et e e te et e et et e st et e b e b o1 b o1t es s a8 s a2 e a4 e a4 e e b e e b e b et et et e st e st e s s e s s e s s e sa ek e et e e bena e b et et et e st e st e st enaane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiiii ettt e et b b e e e e e e e s bbb e e e oo oo et bbb s oo e oo e o4 bbb e e e oo s o4 e bbb e oo e e e e e b bbb e e e e e e s e bbb b s e e e s e e e b bbb e e e e e e s e aabbba s 1.680,00
9138 ARMARIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
RIPADO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES
CONFORME PROJETO.
6065 ARMARIO GUARDA VOLUMES C/PARTE INTERNA EM MDF CO 1.,920,00 1.920,00 1.920,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.920,00 1.920,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutitiittittetteteeteeteet ettt et et et b o2t o2 s a2 e o2 e et e et et e et et e b e b et a2 a1 s a4t o2 s o2 e o4 e e b e e b e b e b et et e b e st e s b e s s et s e ba e b e e b e e b e ea et e s et e s e s essesbessane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiitiii et e oo oot e e oo e et s b e e oo et e e et b e oo oo oo e e e b e b e e oo oo oo e e b b e s oo oo oo e bbb b e e e e oo e e e bbb e e e e e e e e bbb e e e e e e e e aaaaaa s 1.920,00
9133 ARMARIO SOB BANCADA CAFE EM MDF REVESTIDO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.
6060 ARMARIO SOB BANCADA CAFE EM MDF REVESTIDO EM FOR  1.480,00 1.480,00 1.480,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2  1.480,00 1.480,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cvitiittittitt ettt ettt ettt ettt ettt et e 1ot e et et et et e b e+t e 2o 22 e o2 e e s e 2 e et et e et et et e b o2t e st e st a2 s e se et s et e e ae et e e s et e et et et et et ensanean 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiiii ettt oo e ettt oo oo oo e et e e e oo et e e et b b s 4o e oo oo e b b e e e e oot et e b b oo oo e oo e e b b e e e e e e e e e e bbb e e e et et e bbb e e e e e e e eaeeaaa e as 1.480,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9139 BALCAO DE DEPOSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva

FORMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS
ALTURAS CONFORME PROJETO.

6066 BALCAO DE DEPOSITO PARA AUTOATENDIMENTO, COM DUA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 1.100,00 1.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. . 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt et ettt 4ottt 4o et oottt oottt 4ot ek 4o 4ot oo et ekt oo et oo et e 4ot e b 1o o4 et 4ot e h oot e e e e et bt e et ekt et e b e et e e et et e eeann e 1.100,00
9308 BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPE PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
REVESTIDO EM FORMICA GRAFITO L013, L=45 E H= 42CM, COM ENCOSTO H=35CM REVESTIDO MDF COM
LAMINA DE MADEIRA JEQUITIBA LISA ENVERNIZADA COM POLIURETANO.
6317 BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBA, LARGURA L=45C  1.460,00 1.460,00 1.460,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M  1.460,00 1.460,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........ueiiiieii e e oo ettt ettt e e et e e et e et et e et e e et e e et e et e e et et e e et e et e et e et e et e et e et e e et e e te e st e eee et e et e e ete et e e et e eeeean et 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... cutviiitisitiseetese ettt ettt et et a1t e st e 2 e s x4 a4 4 a4 4 o4 s o4 e s o4 e s s s 14 o4 4 o4 e+ b a4 b o4 e b e s e s e s s bbb eb e o4 o4t et e sttt e b et et e st st s s 1.460,00
9134 ESTANTE DO CAFE EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ELETROSTATICA AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME PROJETO.
6061 ESTANTE DO CAFE EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX 2.100,00 2.100,00 2.100,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  2.100,00 2.100,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ciiuiuiititittitestetese et eteetisee s et eete e ete s s et ess et es et e st e s e 14 o4 e 4o 4e s et e b et e s s et e s et e 4 o4 e b et e b o2 et e s s e st e st e st e b et e s et s et e et es et ene s ere s s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... uiiviiitieiteseetese et ese ettt ekttt s et e 241 h 24 o414 o4 4 o4 e 24 e 4 2 s s st e 44 o4+ 4 eb e b e b e 1o s e s e s e b et e b b o4 b o2t e s e e s et et b et e bbb ae ettt 2.100,00
9128 ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
DIM. 200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRAO ITAPUA, CONFORME PROJETO.
6055 ESTANTES DOS GERENTES EM METALON. CONF. PROJETO  4.860,00 4.860,00 4.860,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  4.860,00 4.860,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. .......ueiiiieeeieeieee ettt ettt e et e e et e et et e et et e et e et e e e e et e e et et e e et e e et e et e et e et e et e et e e et e e te e st e eee et eereeeaeereeeteeneeeae e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt e e e e e e e e e e e et oo e e oo oo e oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e oo oo bbb b e bbbt bbbttt e b s s e e s e s e s e eeeeeee e e e 4.860,00
9137 MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA @50CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
COR GOIABA REF. L144 E BASE EM AGO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE, REF.
RAL 1013.
6064 MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA @50CM, COR GOIABA, 1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.100,00 1.100,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........cviuititititiiteteetese et ettt ettt et et e e et e s et o2t o2 e o1 e 2t et e 4o 1 e s o4 et e s 2t et et et et et et e 4 et et e b e st et et e st e s et et et a1 et e st et et e et es et et e e s 0,00
[O1U N WO B o [N B 1O B = Y O PP 1.100,00
9071 MESA DE APOIO GERENTES REDONDA @64CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA PROPRIA Clarice Friggi Tavares
COR MARFIM CLARO REF. L141 E BASE EM AGO CARBONO COMPINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE,
REF. RAL 1013, CONFORME PROJETO.
5924 MESA DE APOIO - DIM.: @64MM - TAMPO EM COMPENSADO E  1.260,00 1.260,00 1.260,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 UN  1.260,00 1.260,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQ DE OBRA. ........oeiiiieie ettt et ettt ettt e ettt et et e et e et ettt ea e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO........uiiiiiiiiiiie ettt oo oo ettt o 4o oo et e oo e oo e et e e ek 44 oo et e e e e e e e e e e oottt e et et oo ettt e e e e e oo e e e e e e e e et e e e et et e e e e e e e e e e e ene s 1.260,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
9131 MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX E TAMPO PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
EM COMPENSADO COM APLICAGAO DE FORMICA MARFIM CLARO L141, COM CHAPA DE AGO 2MM E
CALHA COM PINTURA ELETROSTATICA COR BEGE REF. RAL 1013, DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.
6058 MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF CONF. P 5.190,00 5.190,00 5.190,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 5.190,00 5.190,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.. . 0,00
L 0 IS IO I 1 01 B0 5.190,00
9129 MESADOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, COM PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC.
DETALHES EM CHAPA PERFURADA E DEMAIS [TENS CONFORME PROJETO.
6056 MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA  2.670,00 2.670,00 2.670,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN 2.670,00 2.670,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuitititititeseeteseeteseetisesteseete e etess et es e et es e et e s e e te s ebe 4 eae s e s e 12 eb e st es e st et e 4o b et e b et e s et e s et e s et e s et e s et e be st es et e s b e s et es et ene e e re e s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......ove ottt ettt ettt 2.670,00
9148 MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF. PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
L178/GRAFITO REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA COR
AZUL, REF. RAL 5013, CONFORME PROJETO.
6088 MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF 4.740,00 4.740,00 4.740,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  4.740,00 4.740,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........eutiuttitttatitastataseetaseataseaeaseaseeaeeseateseaeeseaeeseaee £ eee £ eae e ee e a2 eE e et ee Lo e ee e £ eE e £ e R et eE et eE et e e et em et eE et eE et e s et e s e b es et ese et ane et arennas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 4.740,00
9206 NICHO PARA TOTEM COM FACES LATERAIS, SUPERIOR E FUNDOS EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. PROPRIA Fabia Salazar Carrico
FACES INTERNAS (APARENTES) COM PINTURA EM LACA, COR AZUL MARINHO (BANESTES-BRIDI), REF.
SAYERLACK, CONFORME PROJETO
6187 NICHO PARA TOTEM EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. FA  2.900,00 2.900,00 2.900,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 2.900,00 2.900,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttitiiestetestetaseetisesteseate e etes s et ese et es e et eseete s e be s eae s e s e 12 eb e s s et e st et et e be b o4 et e s et e s et e s e b e s et e s et e b et e s et e s b e s et e st ene b ene e s 0,00
LU O e I D 0l [ 2.900,00
9136 PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM PORTAS DE PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
ACESSO AO CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO.
6063 PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRAO MADEI  1.600,00 1.600,00 1.600,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 UN  1.600,00 1.600,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuitititittetettetete et eteeteseetestete e eees e et es e et es e et es e et e 2 eae £ eae s eh e st et ea s et e e 2o e et e e et et et es et eh e s es et eh et et et ese b es et ese et e s et es et ene e sreeas 0,00
L0 IS IO I 1 01 B0 PP 1.600,00
9124 PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
CONFORME PROJETO.
6050 PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXA 75500 755,00 755,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Jonatas 1,0000 M2 755,00 755,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetete et ettt eseete st ete e ete st et es e et es e et e s e et et e s e s eae s eh e s eh oot et e st e e e 4o He s et et es et es e s e s et es et et et ese st es et e s et e s et ese et ene et eneeas 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO.... ..ottt e e e e e e e e e e oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e oo e oo oo oo oo bbb a ettt e e e e s e s e e e e e e e e e ee e e 755,00
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
9072 PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUA FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO. PROPRIA Clarice Friggi Tavares
5925 PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUA FIXADO SEM PAR 735,00 735,00 735,00 25/11/22 25/11/22 25/11/22 PROPRIA Clarice 1,0000 M2 735,00 735,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuttiuttittetasteeaseeteteataseateseaee e aees e et es e et es e et es e et e £ eee £ eae st eE et eE oA e e e e e £ e e et eEe £ eE et a8 et eE e e et et es et eE et eEe b es et e st et ese et ese et ene et arenas 0,00
L 0 IS IO I 1 I B0 735,00

34 SERRALHERIA

9357 DESMONTAGEM DE COFRE COM CORTES NO LOCAL EM AGENCIAS NO RAIO DE 101 A 610 KM, INCLUSIVE PROPRIA Fabia Salazar Carrico
DESCARTE
6385 RETIRADA DE COFRE COM DESMONTAGEM/CORTE NO LOC 351500 3.000,00 3.257,50 01/12/22 09/12/22 15/12/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN  3.257,50 3.257,50
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiuititttittetettetastetaseeteseeteseate e eees s et es e et es e et e st et e £ eae £ eae s es e a2 et e e s et e e s ee e £ ee et e R et es et es e e es et es et et et ebe st es et e s e ee e s e et ese et ene et arenas 0,00
L0 IS IO I 1 01 B0 P 3.257,50
9211 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA VERTICAL (MARINHEIRO) L=40CM, EM FERRO GALVANIZADO PROPRIA Fabia Salazar Carrico

E BARRAS CHATAS E BARRAS REDONDAS (3/4"), ARECEBER PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO
COR GRAFITE CLARO SOBRE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PROJETO

6196 ESCADA DE MARINHEIRO EM F.G., BARRAS REDONDAS EC 42500 425,00 425,00 21/12/22 21/12/22 21/12/22 PROPRIA Fabia 1,0000 M 425,00 425,00

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ciiuiuiititittitestetese et eteetisee s et eete e ete s s et ess et es et e st e s e 14 o4 e 4o 4e s et e b et e s s et e s et e 4 o4 e b et e b o2 et e s s e st e st e st e b et e s et s et e et es et ene s ere s s 0,00

CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt ettt oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e et et bbb bbbttt e e e e e e e e e e e e e e e eeee e 425,00
1349 PORTINHOLA, DIM. 0,70X1,00m, COM ESTRUTURA EM PERFIL RETANGULAR 30x70mm EM AGO PROPRIA Marcelo Ramos Pinto

GALVANIZADO, FECHAMENTO EM CHAPA N° 18, COMPLETA COM FECHADURA TETRACHAVE, GONZO
METALICO E PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO GELO

5720 CIMENTO PORTLAND COMUM/ CP Ill - 40 0,61 0,00 0,00 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0300 KG 0,61 1,24
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,9600 H 6,16 24,39
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 3,9600 H 8,30 32,87

5721 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA, INCLUSIVE BATENTE, 2.571,42 2.28571 2.428,56 21/12/22 16/11/22 21/12/22 PROPRIA Marcelo 0,7000 M2  2.428,56 1.699,99

2520 AREIA COMUM MEDIA 132,50 30/09/22 IOPES Inés 0,0080 M3 132,50 1,06

LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 130,74
L 0 IS IO I 1 01 0] 1.833,03

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Pagina 106 de 115



COMPOSICAO DE CUSTO - ANALITICA DA OBRA

OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
36 LOUGAS E ACESSORIOS
6741 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRO DE 37,5 mm (1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 80 cm A SER SINAPI Dirce Carolina Brand&o Alves
EXECUTADA EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.
6360 PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 18,56 18,56 18,56 30/10/22 SINAPI 6,0000 UN 18,56 111,36
3928 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRODE 37,5 mm (11 203,95 203,95 203,95 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 203,95 203,95
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2988 H 6,16 1,84
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9485 H 8,30 7,87
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutiutittittettete ettt ettt ettt et ettt 2 st et 1 et et e et et o4 et et o2t e 2t o1t a2 s o2 e o4 e et e b e b e b e bt e b o1t e s s e s s a2 s e ae e b e e b e e b e ea et e et e b et et e b e st ensane s 22,17
L0 IS IO I 1 I B0 337,48
6745 BARRA DE APOIO VERTICAL, DIAMETRO DE 37,5 mm ( 11/2"), COMPRIMENTO DE 70 cm A SER EXECUTADA PINI Dirce Carolina Branddo Alves
EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,9485 8,30 7,87
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,29088 H 6,16 1,84
3929 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRO DE 37,5 mm (11 191,28 191,28 191,28 30/10/22 30/10/22 30/10/22  SINAPI Dirce 1,0000 UN 191,28 191,28
6360 PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 18,56 18,56 18,56 30/10/22 SINAPI 6,0000 UN 18,56 111,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittetteteetteteeteteste b et et et a2t esseseete et e et et e b e b e b et o1t a1 s a2t a3 s a2 e a2 e e s e e b e e b e b e b et et e s s e st e s s e s s e s s e be et e e be e b e na e b e b e s e s et e st e st eneane s 22,17
CUSTO FINAL DO SERVICO 324,81
6447 CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTAO 2060 C EVD — FABR. DECA. IOPES Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 8,30 9,13
3781 CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTAO 2060 C FLX - FAB 111,29 99,35 92,34 22/11/22 22/11/22 22/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 100,99 100,99
855 PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 0,39 0,78
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 6,16 6,78
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctiutittittettete ettt ettt ettt ettt 2t 2 et 1 et et e et et e 4o b et o1t e 1o 2o s s o2 e e s e b e b e b e b e b b e b a1t e s e s s e s s e aeebeebe et e et e e b e b e b et e s essessensane s 36,33
L0 IS IO I 1 01 B0 P 138,10
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. ] UND |VALOR | TOTAL
5660 CUBADE LOUGA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCO GELO, REF.: L37 DECA, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO IOPES Inesmara Loyola Tessari
DE METAL CROMADOS
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,8500 H 7,00 5,95
3906 VALVULA DE METAL 1" 51,11 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 51,11 51,11
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,5600 M 0,13 0,07
661 SIFAO EM METAL CROMADO P/LAVATORIO 176,56 176,56 176,56 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 176,56 176,56
5263 CUBA OVAL DE EMBUTIR EM LOUCA BRANCA, REF. L37 DEC 92,44 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 92,44 92,44
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 08500  H 8,30 7,06
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 34,77 34,77
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.tiiitiiiiiiiiiieititttetetetet et sh ettt ettt ettt ettt o111 11 Lh bbb bbb bbbttt 29,70
L1 R O L 0 ] (O P 384,65
7463 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO COM PROPRIA Ayrton Marreiro Lyrio
FECHAMENTO AUTOMATICO REF 1173 C CONFORT (COM ALAVANCA), LINHA DECAMATIC ECO - MARCA
DECA
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
4289 TORNEIRA PARA LAVATORIO DECAMATIC ECO 1173 C CONF  1.450,00 1.260,00 1.242,00 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Ayrton 1,0000 UN  1.317,33 1.317,33
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.ciiiiiiiiiiiieieieiicieisteiet sttt ettt 222 £ £ Lo o Lo e e e bbb e bbbttt 22,71
L0108 O 0 ] (O PO PP 1.340,08
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIGAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. § UND JVALOR | TOTAL
7181 LAVATORIO EM LOUGA COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO GELO, REF. L510 + C510, LINHA VOGUE PLUS, PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
FABR. DECA, COM VALVULA, ENGATE E SIFAO CROMADOS.
3906 VALVULA DE METAL 1" 51,11 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 51,11 51,11
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 1,1200 M 0,13 0,15
4012 LAVATORIO EM LOUGA, C/COLUNA SUSPENSA, BRANCO GE 535,00 555,00 586,48 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 558,83 558,83
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,5500 H 8,30 21,17
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 2,5500 H 7,00 17,85
3902 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS 11,33 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 11,33 22,66
884 ENGATE CROMADO 34,77 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 34,77 69,54
659 SIFAO CROMADO 1" X1 1/2" 138,01 30/09/22 IOPES Inés 1,0000 UN 138,01 138,01
4989 BUCHA PLASTICA 8MM 0,15 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,15 0,30
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 89,09
L 0 IS I I 1 01 0] 929,69
9222 PAPELEIRATIPO ALGA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, FABR DECA PROPRIA Fabia Salazar Carrico
6218 PAPELEIRA TIPO ALGA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, 176,72 173,90 156,66 22/11/22 22/11/22 22/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 UN 169,09 169,09
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,3162 H 8,30 2,62
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,0996 H 6,16 0,61
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuititttitietesteteseetaseetisesteseate e etes s et eseetes e et e s e e te e e be s e2e s es e s s eb e s s et e st et e 4o b et e b et o4 et e s et e s e s e s et e b et et et es et e s et e s et es et ene b ene e s 7,39
LU O e I D 0l T 176,48
509 PAR DE BARRAS DE APOIO TIPO "U", EMPUNHADURA 25cm, FABRICADAS EM AGO INOX, PARA LAVATORIO PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
COLUNA SUSPENSA A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS LATERALMENTE CONF. NBR 9050:2015 E
DETALHES DE PROJETO.
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,7000 H 8,30 5,81
1040 PAR DE BARRAS DE APOIO, EMPUNHADURA 25cm, PARALA 490,00 370,00 480,00 12/12/22 28/04/22 10/05/22 PROPRIA Dirce 1,0000 CJ 446,67 446,67
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON  Inés 0,7000 H 6,16 4,31
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........c.iiuitititititatttete et ettt ettt ettt et et es et eae e et e o8 et o8 e s e s e o2 es e £ ee e £ e He b o8 et o8 e b es e s es e e e e et e R e koo e ke s e ke s e s es ek eb et eee b ese et ese b ese e e 23,11
L0 IS IO I o 1 01 0] 469,78
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA

COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL

6446 PORTA PAPEL TOALHA DIMENSOES 25X29X12,5 EM PVC COR BRANCO. PINI Inesmara Loyola Tessari
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 8,30 8,30
855 PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 0,39 30/09/22 IOPES Marcelo 2,0000 UN 0,39 0,78
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,0000 H 6,16 6,16
3780 PORTA PAPEL TOALHA DIMENSOES 25x29X12,5 EM PVC COR 75,93 68,00 75,93 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Marcelo 1,0000 UN 73,29 73,29
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........coeuiiiueeee e e e et e et ettt ettt 33,02
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt ettt 4o e oot e e etk 4o et e 4o e et o oot ek oottt oo et e 4ot e 1o et a4 et e b oottt e ettt e et et ettt e et et e et et e eeennae 107,09

6582 PORTA SABONETE LIQUIDO EM PVC, BRANCO, DIM. 12x26,5x10 cm IOPES Inesmara Loyola Tessari
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,1000 H 7,00 7,70
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,1000 H 9,78 10,76
3830 PORTA SABONETE LiQUIDO EM PVC, DIM. 12x26,5x10 cm, CO 73,36 73,36 73,36 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 73,36 73,36
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeete ettt et et e et ettt et et e ettt ettt et e et et et et et et e st e st a2t e s e et e et e et e et et e et et e e st e s e e s s e ae et e eteeresaeese et e es e s e s e s e st enaanean 42,15
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... cuiviiitieiteseetese ettt ettt ettt es et e st 2 e 42 s o414 o4 s o4 s o4 et 4 e 2 s s 1o 4 e 4 o4+ b e b b o4 e 1o s e s e s bt e b4 a4 b e b e et e et b et et et et e st ae b b et 115,51

6744 PUXADOR/BARRA DE APOIO EM INOX ESCOVADO TIPO ALGA, COMPRIMENTO DE ATE 45 cm, DIAMETRO PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
APROX. 25 mm, PARA INSTALAQAO NAS PORTAS DOS SANITARIOS OU JUNTO AO LAVATORIO

3925 PUXADOR EM INOXTIPO ALCA, COMPRIMENTO DE 45 cm, DI 95,10 99,99 112,91 30/11/22 30/11/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 102,67 102,67
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 2,0500 H 8,30 17,02
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 38,86
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... .tiiiiitiiet ittt ettt oottt 4ottt e et oot et e oot ekt e et ek oo et oo et e oot et e oot ek 4ot et 4o o4 e b 4ot e bk e e e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e eeenn s 141,53

6626 TORNEIRADE PAREDE COM TUBO MOVEL E AREJADOR, ACAB. CROMADO, REF. 1170-A, TOP JET 250 PINI Inesmara Loyola Tessari

AQUARIUS, FABR. FABRIMAR

541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,4000 H 9,78 13,69
3862 TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MOVEL E AREJADOR, RE 289,90 226,90 300,15 14/12/22 14/12/22 30/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 272,32 272,32
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 1,4000 H 7,00 9,80
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,9400 M 0,13 0,12
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ........cviuteteieeeteeteeteeee ettt et e et et ettt ettt et ettt e et e et et e et et et et e st e et et e et e et e et e et e et e et et e e et essessesseaseteeteeteeteeteeteete et et et et enaareas 53,64
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt 4ot 4ot et e et e oottt e et a4 et et t et e s bt et et oo oo et et et e et e e e 4ot e e e e e e e e e et b e e et et et et e et et e e e e e eeennns 326,08
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQU|SA DATA DA PESQU|SA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
6627 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1159A AQUARIUS, IOPES Inesmara Loyola Tessari
FABR. FABRIMAR
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
3863 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, AC 187,90 87,50 195,80 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 157,07 157,07
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiittieeeee et eteeee ettt ettt et et ettt et et et et et e et et et et et e st e st e st et e et e et e et e et e et e et et et et eseeseetseseeteeteete et e ete et e et et et et eseeneaneas 22,71
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... .. ieeitiiititie e ettt ettt oo et ettt e 444 ettt et bk 44424 e ettt et b o4 oo e ettt e bk o4 oo ettt e b ek oo 24 oo ettt b b 444 e oo et e bbb oo e e e e et e e bbb e e e et e et bbb e e e e e e e e eebbn e s 179,82
6695 TORNEIRA PARA LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO COM FECHAMENTO AUTOMATICO - LINHA |OPES Dirce Carolina Branddo Alves
DECAMATIC ECO 1173.C (SEM ALAVANCA), FABR. DECA
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,6500 H 8,30 5,40
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,6500 H 7,00 4,55
359 FITA DE VEDAGAO 0,13 30/09/22 IOPES Inés 0,2800 M 0,13 0,04
3884 TORNEIRA PARA LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO COM 732,50 680,00 690,90 12/12/22 30/11/22 14/12/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 701,13 701,13
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeee ettt et e et ettt ettt ettt et ettt e et et et et et et e e st e et e s e et e et e et e et et e et et e st e st eseesseaeeteeteereeaeese et e et e s et e s essenaanean 22,71
CUSTO FINAL DO SERVIGO.......coouiteeieeeteeeeeeeeee et ee et et e ettt ettt ettt e sttt ettt ettt ettt 723,88
21 LIMPEZA
1394 LIMPEZADIARIA DE OBRA PROPRIA Jonatas Felipe Candido da Silva
6318 AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS - REFERENCIA CONTRATO  2.354,68 2.354,68 2.354,68 01/01/22 01/01/22 01/01/22 PROPRIA Jonatas 0,5500 MS 2.354,68 1.295,07
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 0,00
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt 4ottt 4ottt e et e e etk oo et a4 o4t oo et ekt e e et oo et e oot e b 4o o4 ek 4ot e bk e et et e ettt e et ekt e e et n e et et e et e e eeann s 1.295,07
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
32 DIVERSOS

7261 CHAPADE INOX ESCOVADO DIM. 0,9x0,4M PARA PORTA DE MADEIRA PROPRIA Dirce Carolina Branddo Alves
541 OFICIAL PLENO 9,78 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,1922 H 9,78 1,88
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,1922 H 7,00 1,35
3818 CHAPA DE INOX, ESCOVADA N° 24 DIM. 90X40. 220,00 230,00 225,00 01/12/22 28/04/22 02/05/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 225,00 225,00
190 COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22 30/09/22 PROPRIA Marcelo 0,9000 KG 49,96 44,96
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eee ettt ettt e e ettt e ettt et oot e et et et e ettt e ettt et ettt e ettt e e e ettt e et e r et e e e e e 7,37
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ....etttetestestestestestaseaseaseaseaseaseaseaseasessessestessassassesees e a8t a8 e a8 e et e et e et e ke ket et oAt e bt e 1t a8 2o 82 a0 e o0 e e h e ke b e ket e b et et e st e st e s s e s e e s e et e e s e e beeeenbenbe et e e et essanen 277,33

7204 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA, COMPLETO COM PARAFUSOS IOPES Inesmara Loyola Tessari
PARA FIXAGAO

4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,4000 H 7,00 2,80
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,4000 H 8,30 3,32
4141 LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA COM PARAFUSOS PAR 28,53 28,53 28,53 30/10/22 SINAPI Inés 1,0000 UN 28,53 28,53
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeee et ettt et e et et e ettt et ettt et ettt et e et et et et et et e st e st a2t e s e et e et e et e et et e et et et e st e s e e sseee et e eteereeaeeseete et et e s e s esseneaneas 13,97
CUSTO FINAL DO SERVICO. ...ttt ettt oottt o444 ettt e o444 et ettt e e o444 e ettt e ek 4 4o oot 4o e e E ko4 4ot ettt b b 444 oot oo e h b b e e e et e e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e b es 42,50

7901 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLAS AEREAS PROPRIA Dirce Carolina Brand&o Alves
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,5000 H 7,00 3,50
5254 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" 19,88 30/09/22 IOPES Ayrton 4,0000 UN 19,88 79,52
1153 MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTAS 163,83 163,83 163,83 30/10/22 SINAPI Marcelo 1,0000 UN 163,83 163,83
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cooiiiuieeeeeeeeee et e e e ettt e et e et e ettt et et et e et e et et e e e e e te et e et et e et et e et ee e 7,99
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt ettt e et oot et e e etk 4o et e 4o 4ot o oot ekt et et e oot e 4ot b 1o o4 et 4ot e b e ettt e ettt e et et e e e b e et et e et et e eeeann e 251,34

8096 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE PARA FIXAGCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO. |IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,3000 H 8,30 2,49
5031 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8 MM 0,38 30/09/22 IOPES Inés 2,0000 UN 0,38 0,76
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 0,3000 H 7,00 2,10
3008 SUPORTE REFORGADO SIMPLES 8,00 30/09/22 IOPES Marcelo 1,0000 PG 8,00 8,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......eeiieiieeee ettt ettt e ettt e et e e e et e ettt e et e et e e e e e et e et e et e e e e ettt e e e et e et ettt e et e e e eeeeeaeas 10,48
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiiiiiiiitie ettt oottt oo oo ettt o4 oo e et e et oo e oo e ettt e e o4 oo et e e e e e e oo e e e oottt e et oo oot et e e e e e e e e e e e et e e et e e e ettt e s e e e e e e e e en e as 19,24
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND JVALOR | TOTAL
7155 LONA PLASTICA PRETA PROPRIA Clarice Friggi Tavares
2346 LONA PLASTICA PRETA 0,64 30/09/22 IOPES Clarice 1,0000 M2 0,64 0,64
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,0125 H 6,16 0,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA........ctiuiutitititttestetese et ettt ese et et s et e e et e s e et a2 et e 2 s et o1 s et 4o 44 o4 e s o4 e s b e s e s et e s et e 4 o4 e b o4 e b o4 et et e b et et e st et et bbbt s et e et e st ene b se it s 0,18
CUSTO FINAL DO SERVICO..... ittt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et bbb bbb bbbt bbbt bbb et e e e e b e e e e e e e e eeee e 0,82
9231 PROTEGAO PARA PISOS (SALVA PISO) PROPRIA Fabia Salazar Carrico
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2000 H 6,16 1,23
6230 PROTEGAO PARA PISO - SALVA PISO 6,85 8,24 8,73 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Fabia 1,0000 M2 7,94 7,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 2,81
CUSTO FINAL DO SERVICO..... .ottt ettt et oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e et e et h bbbt bbbttt bbb e e e e s e e e e e e e e e e eeee e 10,75
9096 SUPORTE DE PISO EM AGO INOX PARA EXTINTOR DE INCENDIO 6KG A 10KG PROPRIA Inesmara Loyola Tessari
5954 SUPORTE DE PISO EM ACO INOX PARA EXTINTOR DE INCEN 157,89 175,66 194,27 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Inés 1,0000 UN 175,94 175,94
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........ctittittittettettetteteetesteste b et et e s a2t a2 s a2 e e 2e et e et et et et e b et o1 b a1t a3t a8 s a4 e a2 e a4 e e b e e b e b e b et et e s s e st e s s a8 s e s s e sa ek e e be e b e s b et e b e b et e st e st e st eneane s 0,00
CUSTO FINAL DO SERVICO 175,94
7607 SUPORTE UNIVERSAL AJUSTAVEL EM AGO CARBONO PARA MICROONDAS/FORNO ELETRICO ATE 40KG PROPRIA Dirce Carolina Brandio Alves
REF.: ELG MWO03
4378 SUPORTE UNIVERSAL EM ACO CARBONO PARA MICROOND 82,30 89,38 76,78 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Dirce 1,0000 UN 82,82 82,82
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 6,16 1,54
997 OFICIAL 8,30 01/05/22 SINDUSCON Inés 0,2500 H 8,30 2,08
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cutittittittatteteettet ettt et et et et e b2t a2 s o2 e 2e et e et et e 4ot e b et o1t a2 s a2t a2t o2 e o4 e e b e e b e e b e b et e b b a1 s e st e s s e s s a2 s esa et e e b e e b e s b et e b et et e s essesbensane s 8,26
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt o4 e 44444444444 e e e e e e e e e e e e e e e e e oo e e e e e e ettt e e e et e e e e e e e e e e 91,08
8202 TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DE MOBILIARIO (MESAS, ARQUIVOS SUSPENSO, ESTANTES DE AGO |IOPES Inesmara Loyola Tessari
E OUTROS)
657 AUXILIAR DE OBRAS 6,16 01/05/22 SINDUSCON Inés 1,5000 H 6,16 9,24
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuvitiittittite et ettt ettt et ettt ettt e o1t e o1t e bt e e+t e 2t a2t o2 o2 e o4 et e e b e b et e et et e s et e st e st a2 s e se et e e b e et e et e te et et e s et et et ensaneas 21,10
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt et 4444444444444 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ettt et et et e e e e e e e e 21,10
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUlSA DATA DA PESQUlSA
COD. DESCRICAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. | QTD. | UND |VALOR | TOTAL
37 MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8863 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo .6,0000 H 10,78 172,48
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 6,8380 KG 100,00 683,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5430 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 1.999,00 .2.572,10 .1.626,58 05/08/22 05/08/22 05/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN  2.065,89 12.065,89
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo .6,0000 H 7,00 112,00
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ... eeeeeeeeee et e oot e e e e ettt et et e e et e et oot et e ettt e et e ettt ettt e et e et e e e ettt e et e et e e e e 649,55
CUSTO FINAL DO SERVICO........uuiiieiitiiiti ettt ettt e ettt oo 4o ettt 4 4o oo ettt e e o4 oo e ettt e e 44 e oot oo e s ek e e e oottt e ek o4 oo et e e e e e e e e e e e et e e e e h ke e e ettt e e e e e e e e et e e e ee s 13.490,05
8744 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo .6,0000 7,00 112,00
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 7,7480 KG 100,00 774,80
5431 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 3.837,34 .3.837,34 .4.099,00 29/11/22 29/11/22 29/11/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN  3.924,56  13.924,56
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 6,0000 H 10,78 172,48
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.......coiitiiitiee ittt ettt et e et e ettt e e ettt e et e et e et e e et e e ettt e et e e e ee b e e et e e st e e et eea e e e oe e e o2t e e et b e et eeest e e beeea e e e ebe e e bt e esteesa e e et e e saeeeteesraestes 649,55
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ettt ettt ettt e ettt oo et oot et e e etk e e et ek 4ottt oot ek oottt e oot ek 4ot et 4o o4 et 4ot e b oo e et e e et bt e et et et et e et et e e e e e e eennas 15.439,72
8738 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 10,78 86,24
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 4,1080 KG 100,00 410,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5425 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 2.071,44 2.099,00 2.033,00 27/07/22 27/07/22 29/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN  2.067,81 2.067,81
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA. ......c.ueeteeeee et eeee et et ettt e e ettt et e e et et e et et et et e et e et et e et e et e et e e e et e et et e e et e et e et e et e e et et e et e et e e et e e et e et e et e ee et e se et 324,77
CUSTO FINAL DO SERVICO. ... ittt ettt ettt ettt 4ot 4ot et e et e oottt e et a4 et et t et e s bt et et oo oo et et et e et e e e 4ot e e e e e e e e e et b e e et et et et e et et e e e e e eeennns 2.894,19
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OBRA E+03 OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA PESQUISA DATA DA PESQUISA
COD. DESCRIQAO 1 2 3 1 2 3 FONTE ELABOR. QTD. | UND JVALOR | TOTAL
8865 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 10,78 86,24
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 5,0180 KG 100,00 501,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5426 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 3.057,12 2.999,00 2.758,84 27/07/22 27/07/22 29/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN 2.938,32 2.938,32
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAQO DE OBRA.........ooeuiiiuieee e ettt ettt ettt ettt 324,77
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ... ittt ettt ettt ettt e oottt ettt ettt e et e oo etk 4ottt 4ot et n oot e e e e e et oo et e e et ekt oo e a1 e e e e e e et e e e et e e ettt e et b e et et e e e et e e eeatn s 3.855,70
8740 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
5427 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-  4.463,41 4.463,41  4.463,41 30/10/22 30/10/22 30/10/22 SINAPI Casagran 1,0000 UN  4.463,41 4.463,41
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 10,78 86,24
4765 CABO PP 4 X 1,5MM? 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 6,35 90,81
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 6,8380 KG 100,00 683,80
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA.........cuviuiiteieeeee ettt eee et et e et ettt et ettt ettt e et et et et et et e st e st e st a2t e s e et e et e et e et et e et et et e s s e e e e seeaeeteeteereeaeese et e es et e s et essenaanean 324,77
CUSTO FINAL DO SERVIGO. ...ttt ettt e+ttt o444 ettt h 4444 oottt e et 44 4o ettt et bk 444 oo et e e h e b o424 e et et e bk 444 oo e et hE b oo oo e oo e et bbbt e e et e et bbb e e e e e e e e nebb s 5.562,79
8737 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, PINI Luiz Carlos Casagrande
INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
4 AJUDANTE PRATICO 7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 H 7,00 56,00
542 OFICIAL POLIVALENTE 10,78 01/05/22 SINDUSCON Marcelo 8,0000 10,78 86,24
3555 TUBO DE COBRE 100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22 20/07/22 PROPRIA Casagran 4,1080 KG 100,00 410,80
4765 CABO PP 4 X 1,5MM2 6,35 6,35 6,35 30/09/22 PROPRIA Casagran 14,3000 M 6,35 90,81
5424 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 1.822,32 1.859,00 1.785,00 27/07/22 27/07/22 29/08/22 PROPRIA Casagran 1,0000 UN  1.822,11 1.822,11
LEIS SOCIAIS - 128,33% DA MAO DE OBRA 324,77
(O] T OB o [N I 5 10 B = Y [0 @ PP PTT T 2.648,49
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