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BANESTES Planilha ORCAMENTARIA Pag: 1
Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547

Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

* BDI: 31,96%

* LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
1 DESPESAS GERAIS
1.1 1419 ANDAIME TUBULAR, ALUGUEL MENSAL 5,0000 M 23,90 31,54 157,70
SUB TOTAL.: 157,70

2 MOVIMENTAQAO DE TERRA

2.1 168 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, 5,6600 M3 45,71 60,32 341,41
EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M

SUB TOTAL.: 341,41

3 DEMOLI(;OES

3.1 97 ABERTURA DE FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 10,0000 UN 40,59 53,56 535,60
TUBULACAO COM DIAM. DE 15 A 50 mm

3.2 4075 ABERTURA DE FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 5,0000 UN 43,79 57,79 288,95
TUBULACAO COM DIAM. DE 65 A 150 mm

3.3 9332 ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS 2,0000 UN 77,02 101,64 203,28
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM

3.4 9333 ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS 11,0000 UN 98,40 129,85 1.428,35
MAIORES QUE 75 MM

3.5 9331 ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS 3,0000 UN 48,12 63,50 190,50
MENORES OU IGUAIS A 40 MM

3.6 21 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 175,0000 M 5,42 7,15 1.251,25
TUBULAGAO COM DIAM. DE 15 A 25 mm

3.7 22 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 26,2500 M 8,47 11,18 293,48
TUBULACAO COM DIAM. DE 32 A 50 mm

3.8 23 ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 41,0000 M 12,24 16,15 662,15
TUBULACAO COM DIAM. DE 65 A 100 mm

3.9 24 ABERTURA DE RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE 26,5000 M 13,88 18,32 485,48
TUBULAGCAO COM DIAM. DE 15 A 25 mm

3.10 25 ABERTURA DE RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE 5,0000 M 21,65 28,57 142,85
TUBULAGAO COM DIAM. DE 32 A 50 mm

3.11 2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS SEM 16,0000 M3 71,83 94,79 1.516,64
REAPROVEITAMENTO

3.12 6414 DEMOLIGAO DE ESCADA COM DEGRAUS EM CONCRETO 1,8600 M3 603,10 795,85 1.480,28
ARMADO, COM USO DE EQUIPAMENTO PNEUMATICO.

3.13 10 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 302,0550 M2 7,38 9,74 2.942,02

3.14 5561 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA 81,3300 M2 22,33 29,47 2.396,80
CAMADA DE REGULARIZACAO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO

3.15 4548 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE. 9,7800 M2 20,76 27,39 267,87

3.16 160 DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIL E ESCADAS EM 230,7000 M2 8,54 11,27 2.599,99
MARMORE E/OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO

3.17 142 DEMOLIGAO DE REBOCO DETERIORADO 24,0800 M2 7,99 10,54 253,80

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA
* BDI: 31,96%
Enderego: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS: 128,33%
ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
3.18 3877 DEMOLIGAO DE REGULARIZAGAO BASE E/OU CONTRAPISO 220,7200 M2 20,76 27,39 6.045,52
SOBRE LASTRO DE CONCRETO
3.19 19 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO 67,5500 M2 39,91 52,67 3.557,86
3.20 5811 DESMONTAGEM DE CARENAGENS DE AUTOATENDIMENTO 3,0000 UN 40,19 53,03 159,09
COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL
3.21 8535 DESMONTAGEM DE GUICHES DE CAIXA ERGONOMICOS 3,0000 UN 39,61 52,27 = 156,81
3.22 65 DESMONTAGEM DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, 39,4800 M2 34,80 45,92 1.812,92
INCLUSIVE PORTAS E/OU PORTICO.
3.23 4089 DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO COM EMPILHAMENTO 10,4400 M2 36,69 48,42 | 505,50
DE MATERIAL
3.24 9093 MAO DE OBRA TECNICA PARA RETIRADA E 8,0000 H 34,93 46,09 = 368,72
RAMANEJAMENTO DE RACK’'S, DE PACTH PANEL E SWITCH,
NA SALA DE TI.
3.25 4851 MOVIMENTAGAO DE CABEAMENTO LOGICO (CABO UTP 4 200,0000 M 0,71 0,94 188,00
PARES)
3.26 9359 REMOGAO DE CABOS DE REDE/CFTV/ALARME DE FORMA 1.200,0000 M 0,32 0,42 504,00
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO
3.27 9358 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM  3.500,0000 M 0,48 0,63 2.205,00
REAPROVEITAMENTO.
3.28 42 REMOGCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE 80,0000 M3 72,19 95,26 7.620,80
OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
3.29 37 RETIRADA DE ARMARIOS 8,9900 M2 33,75 44,54 400,41
3.30 57 RETIRADA DE BANCADA DE MARMORE/GRANITO COMPLETA 2,3600 M2 23,22 30,64 72,31
DE CUBA E SIFAO
3.31 8372 RETIRADA DE BIOMBO 4,0000 UN 30,83 40,68 162,72
3.32 9054 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS 6,0000 UN 11,85 15,64 93,84
3.33 7496 RETIRADA DE CORRIMAO E/OU GUARDA CORPO 56000 M 14,07 18,57 103,99
3.34 3837 RETIRADA DE DIVISORIAS NAVAL 19,8300 M2 21,60 28,50 565,16
3.35 4433 RETIRADA DE DUCHA MANUAL 6,0000 UN 8,75 11,55 69,30
3.36 8204 RETIRADA DE ELETRODUTOS 200,0000 M 7,04 9,29 1.858,00
3.37 4768 RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VIDRO 13,7600 M2 7,99 10,54 145,03
3.38 8615 RETIRADA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 2,0000 UN 25,69 33,90 67,80
3.39 82 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS 22,2000 M2 14,07 18,57 412,25
E/OU PORTOES
3.40 46 RETIRADA DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS 49,0000 UN 4,27 5,63 275,87
3.41 4810 RETIRADA DE LAVATORIO COM ARREMATES NO LOCAL 3,0000 UN 54,41 71,80 215,40
3.42 7121 RETIRADA DE LUMINARIA DE EMBUTIR, PARA 40,0000 UN 8,75 11,55 462,00
REAPROVEITAMENTO.
3.43 5388 RETIRADA DE MOLA HIDRAULICA DE PISO 1,0000 UN 18,44 24,33 24,33
3.44 8929 RETIRADA DE PAINEIS PANORAMICOS E/OU PAINEIS 7,0000 UN 20,30 26,79 187,53
DIVISORIOS
3.45 50 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO, 15,0000 UN 54,96 72,53 1.087,95
BATENTE E ALISARES.
3.46 7671 RETIRADA DE RODAPE DE GRANITO OU MARMORE 145,0000 M 4,29 5,66 820,70

Preco

unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA
* BDI: 31,96%
Endereco: PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS: 128,33%
ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
3.47 87 RETIRADA DE TORNEIRA E REGISTROS 4,0000 UN 9,59 12,65 50,60
3.48 7447 RETIRADA DE TUBULACAO DE ESGOTO EM PAREDE E PISO, 20,0000 M 9,91 13,08 261,60
INCLUSIVE CAIXA SIFONADA
3.49 3816 RETIRADA DE VASO SANITARIO, COM ARREMATES NO 7,0000 UN 54,41 71,80 502,60
LOCAL.
3.50 4685 RETIRADA E REINSTALAGAO DE FILTRO 1,0000 UN 40,26 53,13 53,13
3.51 4177 TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO ENSACADO 40,0000 M3 147,64 194,83 7.793,20
SUB TOTAL.: 55.749,23
4 PAREDE E PAINEIS
4.1 6639 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, 16,4700 M2 127,32 168,01 2.767,12
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:8, JUNTAS 12mm, ESPESSURA
DAS PAREDES S/REVESTIMENTO 20cm
4.2 6002 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, 84,6100 M2 71,74 94,67 8.010,03
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, JUNTAS 12mm E
ESP. DAS PAREDES S/REVESTIM. 10cm (BLOCO COMPRADO
NA PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA)
4.3 8807 FIXAGAO DE TELA SOLDADA (50X7,5cm) PARA PREVENGAO 63,0000 UN 9,24 12,19 767,97
DE TRINCAS EM ALVENARIA. TELA COM MALHA DE
1,5x1,5cm, FIO DIAMETRO 1,65mm.
4.4 7324 INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO 37,2600 M2 32,11 42,37 1.578,71
DE MATERIAL.
4.5 9171 INSTALAGCAO DE REFORGO DE MADEIRA, COM TABUA EM 1,7000 M 34,21 45,14 76,74
MADEIRA DE LEI 2,5X25CM, EM PAREDE DRYWALL
4.6 3948 INSTALACAO/REMANEJAMENTO DE PAINEL PANORAMICO A 7,0000 UN 40,59 53,56 374,92
SER FORNECIDO PELO BANCO OU EXISTENTE NO LOCAL
4.7 8640 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, 41,9000 M2 128,29 169,29 7.093,25
COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 MM DE
CADA LADO DA ESTRUTURA, MONTANTE DUPLO A CADA
60CM, CONFORME PROJETO.
4.8 9145 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, 40,0600 M2 97,04 128,05 5.129,68
COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 MM
SOMENTE NA FACE EXTERNA, MONTANTE DUPLO A CADA
60CM, CONFORME PROJETO.
4.9 9170 TAPUME DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA 66,4000 M2 50,36 66,46 4.412,94
POR CHAPA STANDARD SOMENTE NA FACE EXTERNA DA
ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM
4.10 9303 VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10X20CM) PARA 17,5000 M 50,82 67,06 1.173,55
ALVENARIAS
SUB TOTAL.: 31.384,91
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
5.1 6701 BUCHA DE REDUGCAO CURTA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 2,0000 UN 5,18 6,84 13,68
FRIA -25 X 20 MM
Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA
Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547
* BDI: 31,96%
*LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total

5.2 8598 BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 1,0000 UN 12,99 17,14 17,14
FRIA - 50 X 40 MM

5.3 7088 BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 1,0000 UN 11,09 14,63 14,63
FRIA - 40 X 25 MM

5.4 8772 BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 1,0000 PG 25,22 33,28 33,28
FRIA - 60 X 32 MM

5.5 538 DUCHA HIGIENICA CROMADA, INCLUSIVE ACESSORIOS, 5,0000 UN 336,14 44357 2.217,85
REFERENCIA: DOCOL LINHA GALI

5.6 9094 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA TERMOPLASTICA 1,0000 UN 236,20 311,69 311,69
GRANDE PARA ASSENTAMENTO NA CALCADA PARA
HIDROMETRO COM DN 3/4" PADRAO 1A

5.7 6711 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO DE PVC 16,0000 UN 15,84 20,90 334,40
SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM (1/2")

5.8 6709 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO DE PVC 2,0000 UN 18,66 24,62 49,24
SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM (3/4")

5.9 359 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 3,0000 UN 6,33 8,35 25,05
MM

5.10 360 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 12,0000 UN 7,56 9,98 119,76
MM

5.11 361 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 2,0000 UN 11,65 15,37 30,74
MM

5.12 362 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 2,0000 UN 17,89 23,61 47,22
MM

5.13 363 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 5,0000 UN 18,66 24,62 123,10
MM

5.14 364 JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 1,0000 UN 54,57 72,01 72,01
MM

5.15 8657 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA 4,0000 UN 10,23 13,50 54,00
AGUA FRIA - 25 X 20 MM

5.16 8613 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" 2,0000 UN 117,23 154,70 309,40

5.17 6708 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4" - 4,0000 UN 121,05 159,74 638,96
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR (LINHA AQUARIUS) OU
DOCOL (LINHA TRIO).

5.18 7092 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA -40 MM 1,0000 UN 26,30 34,71 34,71

5.19 7090 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM 3,0000 UN 10,64 14,04 42,12

5.20 434 TE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM 2,0000 UN 30,05 39,65 79,30

5.21 5430 TE DE REDUGAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 11,0000 UN 14,09 18,59 204,49
FRIA - 25 X 20 MM

5.22 5429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 2,0000 UN 20,27 26,75 53,50
FRIA -32 X 25 MM

5.23 419 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM 10,7000 M 7,05 9,30 99,51

5.24 420 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM 27,5000 M 8,72 11,51 316,53

5.25 421 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM 2,3000 M 14,12 18,63 42,85

5.26 422 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM 2,6000 M 21,20 27,98 72,75

5.27 423 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM 15,5000 M 25,83 34,09 528,40

5.28 424 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM 1,7000 M 42,85 56,54 96,12

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA
Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547

* BDI: 31,96%
* LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
SUB TOTAL.: 5.982,43

6 INSTALACOES SANITARIAS

6.1 6841 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA - COR BRANCO 4,0000 UN 645,24 851,46 3.405,84
GELO - REF. CP909 DECA LINHA RAVENA, INCLUSIVE
ASSENTO

6.2 6557 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA 1,0000 UN 2.344,03 | 3.093,18 |3.093,18
ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (REF.: CDO1F - 3/6
LITROS), MARCA DE REF.: DECA LINHA VOGUE PLUS (COD.
P515) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E
ACESSORIOS DE FIXACAO.

6.3 8434 CAIXA DE GORDURA MEDINDO 0,60 X 0,60 M, EM BLOCO DE 1,0000 UN 1.013,80 | 1.337,81 [1.337,81
CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 1 M, COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZADO

6.4 497 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE INOX ROTATIVA 3,0000 UN 109,28 144,21 432,63
(150 x 150 x 50) mm

6.5 6721 CUBA DE EMBUTIR INOX N° 1, MARCAS DE REFERENCIA 1,0000 UN 619,66 817,70 817,70
FRANKE, STRAKE OU TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE
METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1x1/2", EXCLUSIVE
TORNEIRA

6.6 7186 CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA 5,0000 UN 33,22 43,84 219,20
ESGOTO - 100 MM

6.7 6982 CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDAVEL, PARA 3,0000 UN 7,86 10,37 31,11
ESGOTO - 40 MM

6.8 523 CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA 7,0000 UN 55,74 73,55 514,85
ESGOTO - 100 MM

6.9 504 CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA 5,0000 UN 27,35 36,09 180,45
ESGOTO - 50 MM

6.10 503 CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDAVEL, PARA 6,0000 UN 13,18 17,39 104,34
ESGOTO - 40 MM

6.11 6984 CURVA LONGA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, PARA 10,0000 UN 29,01 38,28 382,80
ESGOTO - 50 MM

6.12 5545 JUNGAO DE REDUGAO 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, 3,0000 UN 52,89 69,79 209,37
PARA ESGOTO - 100 X 50 MM

6.13 6985 JUNGAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, 5,0000 UN 124,45 164,22 821,10
PARA ESGOTO - 100 MM

6.14 5433 JUNGCAO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELASTICA, 3,0000 UN 30,72 40,54 121,62
PARA ESGOTO - 50 MM

6.15 8623 RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX 3,0000 UN 69,35 91,51 274,53

6.16 4648 TANQUE DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSIVE VALVULA E 1,0000 UN 978,36 | 1.291,04 '1.291,04
SIFAO, DIMENSOES 550x450mm, CAP. 32L, MARCA DE
REFERENCIA: FRANKE, CASANOVA

6.17 530 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 100 MM 41,6000 39,95 52,72 2.193,15

6.18 532 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 40 MM 8,0000 15,98 21,09 168,72

6.19 533 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO - 50 MM 33,0000 22,11 29,18 962,94

SUB TOTAL.:

16.562,38

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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7 INSTALACOES PLUVIAIS

7.1 6973 CAIXA DE AREIA/INSPECAO OU SIFONADA (80x80) cm E 7,0000 UN 1.322,62 | 1.745,33 (2.217,31
Hmax=1m, EM BLOCO CONCRETO CHEIO, ESP. 10 cm,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
60x60cm, REVEST. INTERNO ARG. IMPERM. CIM/AREIA 1:3

7.2 8947 CAIXA RALO MEDINDO 0,80 X 0,50 M, EM BLOCO DE 2,0000 UN 653,96 862,97 1.725,94
CONCRETO, ALTURA MAXIMA DE 1,0 M, COM GRELHA DE
FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZADO

7.3 9342 CURVA 45 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA 1,0000 UN 56,41 74,44 74,44
AGUA PLUVIAL - 100 MM

7.4 9338 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA 3,0000 UN 69,60 91,84 275,52
AGUA PLUVIAL - 100 MM

7.5 9339 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA 1,0000 UN 215,40 284,24 284,24
AGUA PLUVIAL - 150 MM

7.6 1502 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA 1,0000 UN 24,28 32,04 32,04
AGUA PLUVIAL -50 MM

7.7 7128 CURVA 90 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA 1,0000 UN 45,97 60,66 60,66
AGUA PLUVIAL - 75 MM

7.8 9349 JUNCAO DE REDUCAO 45 GRAUS DE PVC, SERIE R, JUNTA 1,0000 UN 309,70 408,68 408,68
ELASTICA, PARA AGUA PLUVIAL - 150 X 100 MM

7.9 9352 LUVA DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA 2,0000 UN 29,39 38,78 77,56
PLUVIAL - 100 MM

7.10 9350 LUVA DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA 1,0000 UN 17,91 23,63 23,63
PLUVIAL - 50 MM

7.11 9351 LUVA DE PVC, SERIE R, JUNTA ELASTICA, PARA AGUA 1,0000 UN 29,82 39,35 39,35
PLUVIAL - 75 MM

7.12 1487 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 100 24,5000 M 41,71 55,04 '1.348,48
MM

7.13 1488 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 150 14,6000 M 77,25 101,94 1.488,32
MM

7.14 9334 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 50 0,7000 M 22,11 29,18 20,43
MM

7.15 9335 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA PLUVIAL - 75 7,3000 M 36,12 47,66 347,92
MM

SUB TOTAL.: 18.424,52

8 INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

8.1 5331 PLACA DE SINALIZACAO (SINALIZAGCAO DE ORIENTAGAO E 16,0000 UN 12,68 16,73 267,68
SALVAMENTO), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, CONF.
PROJETO. (SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434 E NT 14 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ES)

SUB TOTAL.: 267,68
9 INSTALACOES ELETRICAS

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA
* BDI: 31,96%
Enderego: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS: 128,33%
ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
9.1 8166 ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 1 ACIONADOR, 1,0000 UN 1.081,09 1.426,61 1.426,61
MODELO PLT 98, MARCA PLATEL
9.2 4006 ARANDELA TIPO TARTARUGA EM PVC COMPLETA, 6,0000 UN 128,23 169,21 1.015,26
PROTECAO DE VIDRO, COM LAMPADA LED COMPACTA DE 9
W/ 127 V, BASE ROSCA (E27)
9.3 1798 ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" x 2,40m, CABO DE 3,0000 UN 514,67 679,16 2.037,48
COBRE NU 6mm2, INCLUSIVE CAIXA DE CONCRETO 30x30cm
9.4 6536 CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2, NAS CORES VERMELHO, AZUL 2.900,0000 M 6,62 8,74 25.346,00
E VERDE - 750 V
9.5 6538 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2, NAS CORES VERMELHO, AZUL 650,0000 M 9,46 12,48 8.112,00
E VERDE.
9.6 6095 CABINHO FLEXIVEL 6 mm2-750 v 220,0000 11,48 15,15 3.333,00
9.7 616 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EM PVC 16 mm?2- 112,0000 24,68 32,57 3.647,84
750V/70°C
9.8 615 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC -10 mmz2-750V/70°C 375,0000 16,91 22,31 8.366,25
9.9 621 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SE(;AO 25 mmz2- 128,0000 38,25 50,47 6.460,16
ISOLAMENTO 1KV
9.10 624 CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SECAO 70 mm2-1 KV 80,0000 95,47 125,98 10.078,40
9.11 4162 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC - SECAO 35 mmz2- 20,0000 M 50,18 66,22 1.324,40
ISOLAMENTO 1KV
9.12 634 CABO DE COBRE NU, 25 mm? 10,0000 M 37,82 49,91 499,10
9.13 1780 CABOPP3X25 mm? 120,0000 M 15,79 20,84 2.500,80
9.14 8481 CABO PP 3 X 4,00MM? 15,0000 M 21,91 28,91 433,65
9.15 8815 CABO PP 3 X 6MM? 3,0000 M 23,61 31,16 93,48
9.16 1884 CAIXA DE ALUMINIO 4 X 4 X 6" 7,0000 UN 31,90 42,10 294,70
9.17 723 CAIXA DE DERIVAGAO OCTOGONAL 80,0000 UN 13,81 18,22 1.457,60
0.18 736 CAIXADE PVC4X2" 80,0000 UN 8,83 11,65 932,00
9.19 459 CAIXA DE PVC 4x4" 4,0000 UN 12,72 16,79 67,16
9.20 1810 CAIXA DURALUMINIO 30 X 30 cm - MOFERPLAST 5,0000 UN 151,42 199,81 999,05
9.21 719 CONDULETE DE 3/4", INCLUSIVE TAMPA 12,0000 UN 30,05 39,65 475,80
9.22 8345 CONDULETE DE ALUMINIO DIAM 2", INCLUSIVE TAMPA 16,0000 UN 80,80 106,62 1.705,92
Q.23 4567 DISJI TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA 1,0000 UN 519,71 685,81 685,81
9.24 6108 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN 10,0000  UN 52,84 69,73 697,30
9.25 5032 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 2,0000 UN 52,84 69,73 139,46
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE
9.26 636 DISJUNTOR MONOPOLARDIN DE 10 A 32A 35,0000 UN 19,26 25,42 889,70
9.27 4884 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 25A GE 1,0000 UN 52,84 69,73 69,73
NORMA DIN.
9.28 5030 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 16A NORMA 1,0000 UN 82,73 109,17 109,17
DIN
9.29 6896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 40 A, GE 4,0000 UN 89,67 118,33 = 473,32
NORMA DIN
9.30 4889 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 80A GE 2,0000 UN 212,31 280,16 560,32
NORMA DIN.
Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA
* BDI: 31,96%
Enderego: PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS: 128,33%
ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
90.31 8495 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE 4,0000 UN 195,59 258,10 1.032,40
I, 01 POLO, 275VCA, CORRENTE DE SURTO MAXIMA 60KA,
MARCA CLAMPER, STECK OU SCHNEIDER.
9.32 6506 ELETROCALHA E TAMPA PERFURADAS 150 X 100 MM E 10,0000 M 109,89 145,01 1.450,10
SUPORTE DE SUSTENTAGAO. A ELETROCALHA DEVERA
TER DIVISAO INTERNA.
9.33 8992 ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM CHAPA 18, COM 7,0000 M 143,58 189,47 1.326,29
DIVISAO INTERNA, COM VIROLA/ABA, SUPORTE VERTICAL E
JUNCAO INTERNA
9.34 575 ELETRODUTO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES - 3" 6,0000 M 133,52 176,19 1.057,14
9.35 1854 ELETRODUTO PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAMETRO. 1" 150,0000 M 25,21 33,27 4.990,50
9.36 584 ELETRODUTO PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAM. 2" 170,0000 M 45,76 60,38 10.264,60
9.37 581 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL E CONEXOES - 1 1/2" 110,0000 M 35,18 46,42 5.106,20
9.38 6943 ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 10A, 10,0000 UN 42,98 56,72 567,20
PADRAOQ BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - MARCA
PIAL PLUS
0.39 6944 ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FEMEA 20A, 2,0000 UN 48,48 63,97 127,94
PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - MARCA
REF. PIAL PLUS
9.40 7049 ESPELHO 4X4" PARA 02 TOMADAS 2P+T FEMEA 10A, 2,0000 UN 83,55 110,25 220,50
PADRAO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS -
MARCA PIAL PLUS
9.41 5201 ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4x2" 32,0000 UN 6,99 9,22 295,04
9.42 9157 ESPELHO PARA DUAS TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE 8,0000 UN 13,24 17,47 139,76
MOBILIARIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SERIE 200
9.43 9159 ESPELHO PARA UMA TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE 9,0000 UN 9,37 12,36 111,24
MOLILIARIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SERIE 10
9.44 9024 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LINEAR 6,0000 M 440,46 581,23 3.487,38
SEGMENTO DUPLO NA COR BRANCA COM 6CM DE
ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M
COM IRC 80.
9.45 9025 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LINEAR 21,0000 M 331,34 437,24 9.182,04
SEGMENTO SIMPLES NA COR BRANCA COM 2,8CM DE
ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M
COM IRC 80.
9.46 8979 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARANDELA ZIG ZAG 3,0000 UN 962,72 | 1.270,41 3.811,23
COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 2325, CONTENDO
LAMPADA LED PAR 20, 6W.
9.47 9045 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM 5,0000 UN 78,73 103,89 519,45
PVC DE SOBREPOR 20 X 20
9.48 9152 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR AUXILIAR 1,0000 UN 135,34 178,59 178,59
2NA + 2NF 127VA
9.49 9153 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR MODULAR 8,0000 UN 317,66 419,18 3.353,44
2NA 25A
9.50 8980 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRIVER BIVOLT 12V 5,0000 UN 114,42 150,99 754,95
120W 10A
9.51 8982 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 2,0000 UN 158,45 209,09 = 418,18

240W 20A

Preco

unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade:
Servigo:

Endereco:

ECOPORANGA
OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n°

* BDI:

1547
31,96%

* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario

Total

9.52

9.53

9.61

9.62

8981

1974

9026

8987

8978

8974

1882

598
599
648

9003
6214

7650

9233

6161

9329

9154

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRIVER BIVOLT 12V 60W
5A

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR COM
SENSOR DE PRESENCA, REF. SLEI-03-CT, FABR. SENSOR
LIGHT, SISTEMA A TRES FIOS COM TECLA.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL LED QUADRADO
18W DE EMBUTIR

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PERFIL DE SOBREPOR
RETANGULAR 17 MM COM DIFUSOR LEITOSO E COM UMA
FITA LED 9,6 W/M, 3000K. REF MARCA MISTER LED OU
SIMILAR.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPOT ANGULAR 25°,
REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR16 25°
STH8970BR, CONTENDO LAMPADA LED DICROICA, REF
STELLA, FACHO 36°, FLUXO 525LM.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT DIRECIONAVEL,
REF STELLA, MODELO SQUARE GHOST PAR20 STH8950BR,
CONTENDO LAMPADA LED, REF STELLA, MODELO PAR20
6W, FACHO 25°, FLUXO 540LM, TEMPERATURA DE COR,
CONFORME PROJETO.

IDENTIFICAGAO DE DISJUNTORES, TOMADAS E QUADROS
(ETIQUETA = 30CM) COM USO DE ROTULADORA BROTHER
T80 OU EQUIVALENTE.

INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS, COMPLETO
INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRES TECLAS, COMPLETO

INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES,
COMPLETO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A

INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS, COM
PLACA 4X2"

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED'S, BIVOLT, DESIGN
TIPO FABRICANTES OUROLUX (COD 01994), GOLDEN
(7559082), AVANT OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPL. CORPO CH AGCO PINTADA
BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA
PUREZA E REFLETANCIA INCVE 2 LAMPADAS LED T8 18W
TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N -
AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

LUMINARIA EMBUTIR COMPLETA, CORPO CH. ACO PINTADA
BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUM.ALTA PUREZA E
REFLETANCIA, 2 LAMP. LED TUBULARES DE 18W/127V, LUZ
BRANCA FRIA, FAB. STELLATECH, SOQ. ANTIVIB., REF.
CAAO01-E232 LUMICENTER OU EQ., DIM.AP. 0,31x1,25m

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE

MODULO USB SAIDA 5V-ENTRADA 110/220V

7,0000

1,0000

45,0000

11,6000

3,0000

21,0000

30,0000

10,0000
3,0000

5,0000

1,0000

2,0000

6,0000

4,0000

22,0000

1,0000

4,0000

UN

PC

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

70,54

63,23

100,79

226,83

148,68

180,18

4,04

61,03
86,07

35,97

126,38

43,50

26,91

190,49

292,84

52,84

151,77

93,08

83,44

133,00

299,32

196,20

237,77

5,33

80,54
113,58

47,47

166,77

57,40

35,51

251,37

386,43

69,73

200,28

651,56

83,44

5.985,00

3.472,11

588,60

4.993,17

159,90

805,40
340,74
237,35

166,77

114,80

213,06

1.005,48

8.501,46

69,73

801,12

Preco

unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547

Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

* BDI: 31,96%

* LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Prego
Unitario Unitario | Total
9.69 9079 QUADRO DE COMANDO 1200X800X250MM COM 1,0000 UN 3.758,75 | 4.960,05  4.960,05
BARRAMENTO TRIFASICO 200A +NEUTRO+TERRA E
AMTEPARO EM ACRILICO. DISTRIBUICAO INTERNA
CONFORME PROJETO.
9.70 8315 QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM (HXLxP), 2,0000 UN 1.660,84 | 2.191,64 [4.383,28
CONTENDO PLACA DE ACRILICO, ISOLADORES, CANALETA
DE PVC 80X50CM COM RASGOS, BARRAMENTO PARA 125A,
100A, NEUTRO E FASE, INSTALADOS CONFORME PROJETO.
9.71 7895 QUADRO DE COMANDO, DIM. 1000X600X250MM, COM 1,0000 UN 2.176,81 | 2.872,52 |2.872,52
BARRAMENTO TRIFASICO PARA 100A, BARRAS 1 1/2" X 1/4",
PROTECAO EM PLACA DE ACRILICO E ISOLADORES PARA
DISJUNTOR GERAL E DE PROTECAO.
Q.72 4865 QUADRO DE SOBREPOR 380 X 480 X 170 mm - CEMAR, 1,0000 UN 567,83 749,31 749,31
CONTENDO TRILHO
9.73 8923 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 14,0000 UN 11,12 14,67 205,38
9.74 8196 SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO 100,0000 UN 23,04 30,40 3.040,00
ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU
EQ. (1,30m), CURSOR (1 Un), SUPORTE Y (1 Un), PARAFUSO E
BUCHA S8 (1 Un).
9.75 8998 TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA 1,0000 UN 156,20 206,12 206,12
300X100MM, GALVANIZADA CH18
9.76 9258 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100MM 1,0000 UN 81,11 107,03 107,03
CHAPA 18
9.77 721 TOMADA E PLUG (MACHO - FEMEA) 103,0000 UN 16,45 21,71 2.236,13
9.78 7576 TOMADA ELETRICA 2P+T, PADRAO BRASIL, PARA 8,0000 UN 35,57 46,94 375,52
MOBILIARIO
SUB TOTAL.: 179.950,67
10 INSTALAC}CES DE TELECOMUNICA(;AO
10.1 1508 ANEL PARA CABO DE TELEFONE 8,0000 UN 8,73 11,52 92,16
10.2 1988 BANDEJA FIXA P/ RACK (2U) COR CINZA TIPO TORRE 4,0000 UN 109,29 144,22 576,88
10. 3 6206 BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS, 4,0000 UN 217,61 287,16 1.148,64
PROFUNDIDADE 80 CM.
10.4 2073 BLOCO BARGOA 10 PARES (BER-10) 4,0000 UN 16,26 21,46 85,84
10.5 9155 BLOCO PARA RJ 45 36,0000 UN 4,02 5,30 190,80
10, 6 1511 CABO PARA TELEFONE CI-50 x 20 20,0000 M 20,99 27,70 554,00
10_ 7 1757 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E 1.900,0000 M 3,73 4,92 9.348,00
10.8 4678 CERTIFICACAO BIDIRECIONAL DE PONTOS DE REDE LOGICA 44,0000 UN 22,74 30,01 1.320,44
COM EMISSAO DE RELATORIO TECNICO
10.9 1851 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT.5E - AMP 36,0000 UN 30,82 40,67 1.464,12
10.10 1877 CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E - AMP 8,0000 UN 9,93 13,10 104,80
10.11 1858 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COM CONEXOES DIAM. 3/4" 540,0000 M 13,74 18,13 9.790,20
10.12 4214 ESPELHO DE PAREDE 4x4" CONTENDO SUPORTE PARA 02 9,0000 UN 18,01 23,77 213,93
MODULOS - PIAL PLUS
10.13 1792 ESPELHO DE PVC 4 X 4" CEGO 3,0000 UN 18,01 23,77 71,31
10.14 6383 ORGANIZADOR DE CABO HORIZONTAL 1U FECHADO 10,0000 UN 29,11 38,41 384,10

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA
* BDI: 31,96%
Enderego: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS: 128,33%
ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
10.15 1771 PATCH COARD U/UTP,MULTILAN RJ45, CAT5E (3,00 M) 80,0000 UN 28,11 37,09 2.967,20
10.16 1962 PATCHPANEL 48 PORTAS 3,0000 UN 964,17 | 1.272,32 [3.816,96
10.17 1753 PLACA CEGA(1U) 12,0000 UN 13,99 18,46 221,52
10.18 1515 QD DE TELEFONE, DIMENSOES 600 x 600 x 120 mm CIE 4 2,0000 UN 432,91 571,27 1.142,54
10.19 1987 RACK ABERTO 44 U X 19" EM ESTRUT. CHAPA DE ACO, 1,0000 UN 1.051,40 | 1.387,43 [1.387,43
COLUNAS E TRAVESSAS, BITOLAS 14 E 11, COM
PARAFUSOS DE LATAO, TIPO TORRE - PINT. COR CINZA
RAL 7032, FIXADO COM PARABOLT, BARRA ROSCADA E
10.20 6208 RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS, INSTALADO 1,0000 UN 3.442,12 | 4.542,22 |4.542,22
SOBRE O PISO ELEVADO E FIXADO COM PARABOLT, BARRA
ROSCADA E PORCA, NO PISO ACABADO.
10.21 1990 REGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19" 4,0000 UN 106,56 140,62 562,48
10.22 6964 SEAL TUBE DIAMETRO 3/4". 13,2000 13,88 18,32 241,82
10.23 4356 VELCRO PARA ACABAMENTO 30,0000 8,59 11,34 340,20
SUB TOTAL.: 40.567,59
11 INSTALACAO MECANICA
11.1 8832 CAIXA DE VENTILAGAO, COMPLETA, VAZAO 500 m3/H. 1,0000 UN 2.110,45 | 2.784,95 |2.784,95
11.2 8869 CALGO DE BORRACHA PARA CARGA ATE 100 KG 48,0000 UN 26,08 34,42 1.652,16
11.3 8729 DIFUSOR RADIAL COM REGULAGEM DE FLUXO, DIAMETRO 1,0000 UN 89,92 118,66 = 118,66
150mm
11.4 917 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL DIAM. 25 78,0000 M 23,40 30,88 2.408,64
mm (3/4)"
11.5 6034 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL, 32 mm, 9,0000 M 41,45 54,70 492,30
COM ISOLAMENTO TERMICO.
11.6 8866 DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDAVEL, 40 MM, 13,0000 M 54,42 71,81 933,53
COM ISOLAMENTO TERMICO.
11.7 6033 DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, ISOLADO INTERNAMENTE 16,0000 M2 292,29 385,71 6.171,36
COM MANTA EMBORRACHADA POLIPEX.
11.8 4320 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZAO 150 m¥h 1,0000 UN 441,76 582,95 582,95
11.9 4319 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZAO 80 m¥h 3,0000 UN 330,52 436,15 1.308,45
11.10 8862 GAS REFRIGERANTE R-410 A 5,0000 KG 108,16 142,73 713,65
11.11 5362 GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO, DDV, EM 1,0000 UN 190,01 250,74 250,74
ALUMINIO (400 x 200) mm
11.12 4057 GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, ALETAS 1,0000 UN 207,78 274,19 274,19
INCLINADAS A 45°, MEDINDO 450X200 mm, COM REGISTRO
11.13 6022 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 12.000 BTU/H 30,0000 M 106,84 140,99 4.229,70
11.14 6023 LINHA DE LiQUIDO E GAS, SPLIT - 18.000 BTU/H 20,0000 M 106,84 140,99 2.819,80
11.15 6024 LINHA DE LiQUIDO E GAS, SPLIT - 24.000 BTU/H 8,0000 M 133,04 175,56 1.404,48
11.16 6026 LINHA DE LiQUIDO E GAS, SPLIT - 36.000 BTU/H 26,0000 M 126,77 167,29 4.349,54
11.17 6027 LINHA DE LIQUIDO E GAS, SPLIT - 48.000 BTU/H 18,0000 M 126,77 167,29 3.011,22
11.18 6021 LINHA DE LiQUIDO E GAS, SPLIT -9.000 BTU/H 30,0000 M 97,19 128,25 3.847,50
11.19 8870 SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E CAIXA DE 3,0000 UN 153,43 202,47 607,41
VENTILACAO.

Preco

unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547

Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

* BDI: 31,96%

* LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
11.20 4323 TUBO POLYWEST, DIAMETRO 100 mm, 3 m 3,0000 UN 137,69 181,70 545,10
SUB TOTAL.: 38.506,33
12 IMPERMEABILIZAC;AO E TRATAMENTO
12.1 8381 ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO 38,5600 M2 58,98 77,83 3.001,12
IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE INSTALACAO DE TELA
ESTRUTURANTE DE POLIESTER MARCA VEDACIT OU
EQUIVALENTE
12.2 4947 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA 15,7500 M2 100,23 132,26 2.083,10
ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO
12.3 4852 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU 6,8000 M2 58,10 76,67 521,36
EQUIVALENTE A 4 DEMAOS
12.4 989 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, COM 10,2600 M2 45,41 59,92 614,78
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA - 1:3, ESPESSURA MEDIA
2,0 cm - COM CAIMENTO DE 0,5 % PARA OS RALOS.
SUB TOTAL.: 6.220,36
13 REVESTIMENTO
13.1 9330 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO 2,0100 M2 30,65 40,45 81,30
FORNECIDO PELO BANCO
13.2 999 CHAPISCO - TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM 191,5100 M2 6,29 8,30 1.589,53
13.3 1004 EMBOGCO NO TRACO 1:2:9 - CIMENTO, CAL HIDRATADO E 68,4500 M2 32,65 43,08 2.948,83
AREIA - ESP =20 mm
13.4 1030 FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA 201,2500 M 5,06 6,68 1.344,35
13.5 9041 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 98,2400 M2 71,36 94,17 9.251,26
CERAMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIANCO, COR
BRANCO, ACABAMENTO BRILHANTE, FABRICANTE
BIANCOGRES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA
13.6 8673 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 3,3300 M2 35,01 46,20 153,85
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0,5:6,
ESPESSURA 15mm
13.7 6993 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 24,0800 M2 56,24 74,21 1.786,98
AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, COM
IMPERMEABILIZANTE
13.8 5515 REBOCO MASSA UNICA, TIPO PAULISTA ESP. MEDIA 25 mm, 98,9800 M2 49,45 65,25 6.458,45
UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, CAL
SUB TOTAL.: 23.614,55
14 PAVIMENTACAO
14.1 8932 BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO 24,8100 M 17,08 22,54 559,22

DE PISO, CONFORME PROJETO

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade:
Servigo:

Endereco:

ECOPORANGA
OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547

* BDI: 31,96%
* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario | Total

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

15

15.

15.

2

10

11

12

13

6765

8293

8294

8009

9056

4649

9202

5565

7685

1449

1050

1051

6752

6754

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO 20X20CM, TIPO PASTILHADO, COR VERMELHO,
COM FINALIZAGAO AO MESMO NIVEL DA FAIXA DE
PERCURSO DA CALCADA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DE
ALERTA EM POLIESTER COR CINZA 25X25CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL
DIRECIONAL EM POLIESTER COR CINZA 25 X 25 CM

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ANTI-DERRAPANTE
FOSFORESCENTE - SAFETY WALK NEON, FAB. 3M

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO
AMBIENTA, ESP. 3,0MM, LINHA BETULA, INCLUSIVE
APLICACAO DE MASSA DE PREPARACAO ESP. 3,0MM.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO
TECNICO, DIM. 60x60cm, REF. DE COR PLATNO CONCRETO
NA, FABR. ELIANE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E
REJUNTE JUNTA 2mm, REF. JUNTAPLUS TOTAL CINZA
CLARO+ADITIVO ADIMAX

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORCELANATO
ACETINADO, 60X60CM, CEMENTO GRIGIO, QUALIDADE A
EXTRA, BIANCOGRES, JUNTA DE 1,5, REJUNTAMENTO CINZA
CLARO, JUNTA PLUS GOLD TOTAL DA ELIANE DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E
REJUNTE 3MM

INSTALAGCAO DE CARPETE COM REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL FIXADO COM COLA A BASE DE NEOPRENE.

PISO CIMENTADO CAMURCADO, ACABAMENTO TRATADO
COM EQUIPAMENTO ACABADORA, EXECUTADO COM
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, ESP. 3,0CM

PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2cm, ACAB.
POLIDO, COM BORDAS BISOTADAS 3mm, RANHURAS
ANTIDERRAPANTES, DIMENSOES CONF. PROJETO

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,
ESPESSURA 2CM

REGULARIZAGCAO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISO,
ESPESSURA MEDIA 3 cm

SUB TOTAL.:
ACABAMENTOS E ARREMATES

BANCADA AREAS SECA/MOLHADA EM GRANITO CINZA
CORUMBA, ESP. 2 CM COM BORDA E RODABANCADA ALT.
10 OU 8CM, ACAB. POLIDO COM BORDAS BISOTADAS EM 0.5
CM - PIA DE COZINHA -, CONFORME PROJETO. COM

CANTONEIRA EM ACO SOB BANCADA, CHUMBADA A PAREDE.

BANCADA DE TANQUE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP.
2 CM, COM RODABANCADA ALT.8CM / 10CM, E BORDA
BIZOTADA, CONFORME O PROJETO.

0,2000

1,3800

1,3800

3,1800

57,9400

119,6500

124,4600

67,0000

8,2900

7,1200

285,0900

26,9400

1,6900

0,6000

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

84,03

266,67

266,67

19,15

223,54

222,38

103,99

9,27

94,65

345,96

15,57

22,67

806,06

1.056,76

110,89 22,18

351,90 485,62

351,90 485,62

25,27 80,36

294,98 17.091,14

293,45 35.111,29

137,23 17.079,65

12,23 819,41

124,90 1.035,42

456,53 3.250,49

20,55 5.858,60

29,92 806,04

82.685,04

1.063,68 1.797,62

1.394,50 836,70

Preco

unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA
Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547

* BDI: 31,96%
* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario | Total

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8
15.9

15.10
15.11

15.12

16

16.2

16.3

16.4

16.5

6586

1330

9084

6770

9325

4147
9355

8605
9165

1644

2094

9307

8867

7546

8905

BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,
ESP. 2cm, COM BORDAS E RODABANCADAS, CONFORME
PROJETO.

BANCADA SECA/MOLHADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL,
CIMENTO CINZA OU CINZA CITY), ESP. 2CM, ACAB. POLIDO
COM ARESTAS BISOTADAS EM 3MM, JUNTAS EM MEIA
ESQUADRIA, CONF. PROJETO

DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP. 2 CM,
EMBUTIDA 2 CM NO PISO E NA PAREDE, COM BORDAS
BISOTADAS, CONF. PROJETO.

ESPELHO PARA ESCADA E FACE LATERAL DE RAMPA EM
GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2,0 CM, COM
ACABAMENTO POLIDO.

MESA PARA REFEICAO EM GRANITO CINZA CORUMBA (180 X
70CM), ESP. 2 CM, BORDA BIZOTADA, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO EM METALON 50X30MM
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE
SINTETICO COR BRANCO GELO, CONF. PROJETO

PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ESP. 2cm

RETIRADA E REINSTALAGCAO DE BANCADA SECA/MOLHADA
EM GRANITO, INCLUSIVE RODABANCA, COM UTILIZAGAO DE
SUPORTES METALICOS, CONFORME PROJETO

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESP. 2 CM

RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 10CM,
MARCA DE REFERENCIA SANTA LUZIA, REF. 547 OU 454
RP/BR, FIXADO COM BUCHAS T SANTA LUZIA.

SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA ESPESSURA 2 cm,
CONFORME PROJETO.

SUB TOTAL.:
ESQUADRIAS

FECHADURA TETRACHAVE - 02 VOLTAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO EM
TUBO DE AGO INOX, DIAMETRO 1 1/2", ACAB. POLIDO,
FIXADO NA PAREDE, COM CANOPLA JUNTO A PAREDE CONF
PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA EM PERFIS
DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL FOSCO, LINHA 25,
TIPO DE CORRER, COMPLETA DE PERTENCES E
FERRAGENS, COM VIDRO PONTILHADO INCOLOR 4 MM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO, MODELO VENEZIANA.

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA FORTE COM
DUAS CHAPAS VIRADAS, SENDO A INTERNA DE 1/8"E A
EXTERNA N.° 16 COM ACESSORIOS (FECHADURA
ELETRONICA, MAGANETA DE AGO REDONDA 1/4", 03
FERROLHOS 1" E 03 PINOS 3/8")

1,4400

0,9100

8,1800

2,8600

1,0000

0,8200
1,2500

7,9800

93,6300

3,1400

1,0000

15,6000

2,8200

0,3600

1,0000

M2

M2

M2

M2

UN

M2
M2

M2

M2

UN

M2

M2

UN

761,44

1.989,97

383,72

225,74

1.065,00

431,74
198,86

643,94

62,25

277,26

190,41

341,33

852,54

993,53

12.312,20

1.004,80 1.446,91

2.625,96 2.389,62

506,36 4.142,02

297,89 851,97

1.405,37 1.405,37

569,72 467,17
262,42 328,03

849,74 6.780,93
82,15 7.691,70

365,87 1.148,83

29.286,87

251,27 251,27

450,42 7.026,55

1.125,01 3.172,53

1.311,06 471,98

16.247,18 16.247,18

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade:
Servigo:

Endereco:

ECOPORANGA
OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547

* BDI: 31,96%
* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario | Total

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

17

17.

17.

17.

18

6

10

11

12

13

14

15

16

6494

8970

9280

9311

8664

9143

7306

8437

4667

4930

6245

9197

2071

9087

GRADE DE PROTEGAO EM BARRAS CHATAS DE FERRO
GALVANIZADO 1.1/4"X1/4", CONFORME PROJETO

INSTALAGCAO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM
MARCO, ALISAR E DOBRADICA, DE MATERIAL
REAPROVEITADO.

KIT PORTA PRONTA 60/70/80 X 210 X 3,5CM, ACABAMENTO
PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, ALISAR 7 X
1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-

IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADICAS INOX E FECHADURA REF.

IMAB TESS MAQUINA 55MM, FIXAGAO COM ESPUMA
EXPANSIVA

KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIMER
BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, ALISAR 7 X 1,5CM,
MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-

IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADICAS INOX E FECHADURA REF.

IMAB TESS MAQUINA 55MM, FIXAGAO COM ESPUMA
EXPANSIVA

PINGADEIRA EM CANTONEIRA EM ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL DIM 3/4"X3/4"X1/8" COM SILICONE ANTIMOFO

PORTA EM GRADE DE FERRO, DIM. 0,90X2,10M, COM
ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X70MM,
FECHAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/8"X3/16" COM CHAPA
DE ACO GALV. N°18, FECHADURA TETRA CHAVE REF. 142
PAPAIZ E ROSETA REF. 68, CONFORME PROJETO.

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO
VENEZIANA COM FECHADURA TIPO TRANQUETA CROMADO,
DIM. 0,60 X 1,60 M

PORTICO EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COR
NATURAL (2X100X100)mm, PARA EMBUTIR ELETROIMA OU
BOTOEIRA, CONFORME PROJETO

RETIRADA E REINSTALACAO DE GRADE DE FERRO DE
PROTECAO

RETIRADA E REINSTALAGAO DE PORTA DE DIVISORIA COM
REAPROVEITAMENTO

TELA QUADRADA DE MALHA 5/8" FIO N° 14, SOLDADA EM
CAIXILHO DE GRADE

SUB TOTAL.:
FORRO

EXECUGAO DE VISITA (ALCAPAO) EM FORRO DE GESSO
COM TAMPA ZINCADA DIM. 0,50X0,50M

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM GESSO
ACARTONADO

LINHA DE SOMBRA EM TABICA DE PERFIL METALICO, L=3
CM COR BRANCO NEVE

SUB TOTAL.:
VIDROS

3,6400

2,0000

8,0000

1,0000

10,2300

1,0000

4,0000

1,0000

4,4900

3,0000

14,4300

2,0000

296,4800

232,1400

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

M2

UN

M2

273,86

46,41

1.368,25

1.495,19

57,28

3.449,83

955,66

2.560,00

113,11

40,00

171,72

146,50

69,81

9,51

361,39 1.315,46

61,24 122,48

1.805,54 14.444,32

1.973,05 1.973,05

75,59 773,29

4.552,40 4.552,40

1.261,09 5.044,36

3.378,18 3.378,18

149,26 670,18

52,78 158,34

226,60 3.269,84

62.871,41

193,32 386,64

92,12 27.311,74

12,55 2.913,36

30.611,74

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade




. , 28/12/2022
BANESTES Planilha ORCAMENTARIA Pag: 16
Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547

Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

* BDI: 31,96%

* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario

Total

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

7400

9109

9112

9111

9126

8439

4910

6255

1253

6048

6053

4789

8940

8964

ESPELHO CRISTAL 4 MM COM MOLDURA EM PERFIL DE
ALUMINIO NATURAL PARA BANHEIRO

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,
COM ESTRUTURAL EM PERFIS DE ALUMINIO 38X48MM E
38X76MM ENCAIXILHADOS COM PERFIL U, COM PINTURA
ELETROSTATICA ACABAMENTO FOSCO, CONFORME
PROJETO.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.
10MM,0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE
ALUMINIO 38X76MM COM PINTURA ELETROSTATICA
FOSCA,MOLA HIDRAULICA DE PISO BTS75R DORMA,
PIVOTORES E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALCA,
COMP. 40CM, CONF. PROJETO

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP.
10 MM, DIM .0,90 X 2,10 M, COM FECHADURA CROMADA
TIPO BICO DE PAPAGAIO. REF.1510, FIXADA COM 02
ROLDANAS REF.1126M, CONTENDO TRILHO E GUIA EM
PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA,
CONFORME PROJETO.

PORTA DE EMERGENCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10
MM, INCOLOR, DIM. 1,20 X 2,10 M, ESTRUTURADA EM
PERFIL DE ALUMINIO 38X76MM, COM PINTURA
ELETROSTATICA, COMPLETA DE PERTENCES E
FERRAGENS, COM FECHADURA TETRACHAVE E PUXADOR
EM METAL CROMADO ALCA TAM. 40CM.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM,
0,95X2,10M, COMPLETA DE FERRAGENS, MOLA
HIDRAULICA, FECHADURA E PUXADOR EM METAL CROMADO
TIPO ALCA C/40 CM DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E

RETIRADA E REINSTALAGAO DE PAINEL EM VIDRO
TEMPERADO ESP. 10 mm, COMPLETO DE PERFIS.

RETIRADA E REINSTALAGCAO DE PORTA EM VIDRO
TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COMPLETO DE
FERRAGENS DE FIXAGAO

SUB TOTAL.
PINTURA

EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02
(DUAS) DEMAOS

EMASSAMENTO DE PAREDES EM MASSA PVA, 02 (DUAS)
DEMAOS

PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCO GELO EM
PAREDES INTERNAS, 2 DEMAOS

PINTURA ACRILICA ACETINADA COR PLANICIE COSTEIRA,
REF.: SW 6192 XY, SHERWIN WILLIAMS, EM PAREDES
INTERNAS 02 DEMAOS

PINTURA ACRILICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS
DE ARROZ X115, EM PAREDES INTERNAS 02 DEMAOS

1,2000

46,6600

4,0000

1,0000

1,0000

1,0000

8,5800

2,1000

14,4600

306,7400

580,0100

313,6500

10,7800

231,6900

M2

M2

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

700,40

615,94

3.599,67

1.700,00

3.500,00

3.018,20

79,30

324,99

509,64

13,17

12,17

20,31

22,60

22,38

924,25

812,79

4.750,12

2.243,32

4.618,60

3.982,82

104,64

428,86

672,52

1.109,10

37.924,78

19.000,48

2.243,32

4.618,60

3.982,82

897,81

900,61

9.724,64

80.402,16

17,38

16,06

26,80

29,82

29,53

5.331,14

9.314,96

8.405,82

321,46

6.841,81

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA
Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547

* BDI: 31,96%
* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario | Total

19.

19.
19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

20

20.

20.

20.

20.

20.

20.

10

11

12

13

14

9286

8404
9263

9036

9039

6313

1278

5528

8943

9130

9316

9132

9138

9133

9139

PINTURA ACRILICA FOSCA, SUPER LAVAVEL, COR AZUL
MARINHO, SUVINIL, EM PAREDES INTERNAS 02 DEMAOS

PINTURA COM VERNIZ EM MADEIRA, 03 DEMAQOS

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS UTILIZANDO TINTA
ACRILICA EMBORRACHADA COR BRANCO GELO, 3 DEMAQCS,
MARCA REF SUVINIL OU SHERWIN WILLIAMS

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE
AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR FLOCOS DE
ARROZ X115, 02 (DUAS) DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO A BASE DE
SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR CINZA
ASFALTO P161, 02 (DUAS) DEMAOS

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO
GELO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 (DUAS) DEMAOS,
INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS)
DEMAOS - TINTA SEM CHEIRO.

PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE EM TETOS, 02
(DUAS) DEMAOS

PINTURA LATEX PVA COR CINZA ASFALTO, INCLUSIVE
SELADOR, EM PAREDES OU TETOS, A TRES DEMAOS

SUB TOTAL.:
MARCENARIA

ARMARIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF
COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM FORMICA MARFIM
CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO
ITAPUA DURATEX COM GAVETAS. DEMAIS ITENS
CONFORME PROJETO.

ARMARIO DUAS PORTAS ATENDIMENTO EXPRESSO EM
MDF REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM CLARO REF
L141 E RODAPE EM MADEIRA MACICA REVESTIDO EM
FORMICA GRAFITTO TX, DETALHES CONFORME PROJETO

ARMARIO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX PARA
FICHAS E TALOES DE CHEQUE, COM PORTAS E GAVETAS
CONFORME PROJETO.

ARMARIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF
COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL RIPADO EM MDF
MADEIRADO ITAPUA DURATEX, COM PORTAS E
FECHADURAS. DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO.

ARMARIO SOB BANCADA CAFE EM MDF REVESTIDO EM
FORMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM PORTAS DE
ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.

BALCAO DE DEPOSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM
TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR
MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPQOS,

DIM. 160X40CM, COM DUAS ALTURAS CONFORME PROJETO.

24,1100

78,4000
108,6200

12,6000

11,2400

35,1100

30,8700

304,2400

14,1700

3,0000

1,0000

9,3000

1,0000

0,8600

1,0000

M2

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

M2

UN

M2

UN

24,18

25,86
27,09

24,73

25,13

21,61

23,90

19,28

24,57

3.360,00

1.300,00

1.680,00

1.920,00

1.480,00

1.100,00

31,91 769,35

34,12 2.675,01
35,75 3.883,17

32,63 411,14

33,16 372,72

28,52 1.001,34

31,54 973,64

25,44 7.739,87

32,42 459,39

48.500,82

3.883,15 11.649,45

1.502,41 1.502,41

1.941,58 18.056,69

2.218,94 2.218,94

1.710,44 1.470,98

1.271,27 1.271,27

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade:
Servigo:

Endereco:

ECOPORANGA
OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n°

* BDI:

1547
15,57%

* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario

Total

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9308

9134

9128

9137

9071

9131

9129

9148

9206

9136

9124

9072

BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBA, ESTRUTURA
INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPE REVESTIDO EM
FORMICA GRAFITO L013, L=45 E H= 42CM, COM ENCOSTO
H=35CM REVESTIDO MDF COM LAMINA DE MADEIRA
JEQUITIBA LISA ENVERNIZADA COM POLIURETANO.

ESTANTE DO CAFE EM METALON 20X20MM E CHAPA DE
INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA ELETROSTATICA
AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME
PROJETO.

ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM
PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, DIM.
200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO
PADRAO ITAPUA, CONFORME PROJETO.

MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA @50CM, COM TAMPO
EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR GOIABA
REF. L144 E BASE EM ACO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BEGE, REF. RAL 1013.

MESA DE APOIO GERENTES REDONDA @64CM, COM
TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR
MARFIM CLARO REF. L141 E BASE EM ACO CARBONO
COMPINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE, REF. RAL
1013, CONFORME PROJETO.

MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF
PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX E TAMPO EM
COMPENSADO COM APLICAGAO DE FORMICA MARFIM
CLARO L141, COM CHAPA DE ACO 2MM E CALHA COM
PINTURA ELETROSTATICA COR BEGE REF. RAL 1013.
DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM
PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, COM
TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR
MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC. DETALHES
EM CHAPA PERFURADA E DEMAIS ITENS CONFORME
PROJETO.

MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM
REVESTIMENTO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF.
L178/GRAFITO REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA
GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA COR AZUL,
REF. RAL 5013, CONFORME PROJETO.

NICHO PARA TOTEM COM FACES LATERAIS, SUPERIOR E
FUNDOS EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. FACES
INTERNAS (APARENTES) COM PINTURA EM LACA, COR AZUL
MARINHO (BANESTES-BRIDI), REF. SAYERLACK, CONFORME
PROJETO

PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRAO
MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM PORTAS DE ACESSO
AO CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO.

PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO
FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME
PROJETO.

PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUA FIXADO SEM
PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO.

5,6000

1,0000

3,0000

1,0000

3,0000

3,0000

3,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4,7500

10,9200

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

1.460,00

2.100,00

4.860,00

1.100,00

1.260,00

5.190,00

2.670,00

4.740,00

2.900,00

1.600,00

755,00

735,00

1.687,32

2.426,97

5.616,70

1.271,27

1.456,18

5.998,08

3.085,72

5.478,02

3.351,53

1.849,12

872,55

849,44

9.448,99

2.426,97

16.850,10

1.271,27

4.368,54

L7.994,24

9.257,16

5.478,02

3.351,53

1.849,12

4.144,61

9.275,88

Preco

unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547

Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

* BDL: 15,57%

* LS:128,33%

Item

Codigo / Descricao dos servicos

Quant.

Unid.

Custo Direto

Preco

Unitario

Unitario

Total

21

21.1

21.2

21.3

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

9357

9211

1349

6741

6745

6447

5660

7463

7181

9222

509

6446

6582

SUB TOTAL.:
SERRALHERIA

DESMONTAGEM DE COFRE COM CORTES NO LOCAL EM
AGENCIAS NO RAIO DE 101 A 610 KM, INCLUSIVE DESCARTE

1,0000

2,0000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA VERTICAL
(MARINHEIRO) L=40CM, EM FERRO GALVANIZADO E BARRAS
CHATAS E BARRAS REDONDAS (3/4"), A RECEBER PINTURA
ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR GRAFITE CLARO
SOBRE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, CONFORME
PROJETO

PORTINHOLA, DIM. 0,70X1,00m, COM ESTRUTURA EM
PERFIL RETANGULAR 30x70mm EM ACO GALVANIZADO,
FECHAMENTO EM CHAPA N° 18, COMPLETA COM
FECHADURA TETRACHAVE, GONZO METALICO E PINTURA
ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO GELO

SUB TOTAL.:
LOUCAS E ACESSORIOS

BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIAMETRO DE 37,5 mm (1
1/2" ), COMPRIMENTO DE 80 cm A SER EXECUTADA EM
TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.

BARRA DE APOIO VERTICAL, DIAMETRO DE 37,5 mm (1 1/2"
), COMPRIMENTO DE 70 cm A SER EXECUTADA EM TUBO DE
INOX, ACAB. CONF. PROJETO.

CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTAO 2060 C EVD —
FABR. DECA.

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCO GELO,
REF.: L37 DECA, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO DE METAL
CROMADOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA PARA
LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO COM FECHAMENTO
AUTOMATICO REF 1173 C CONFORT (COM ALAVANCA),
LINHA DECAMATIC ECO - MARCA DECA

LAVATORIO EM LOUGA COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO
GELO, REF. L510 + C510, LINHA VOGUE PLUS, FABR. DECA,
COM VALVULA, ENGATE E SIFAO CROMADOS.

PAPELEIRA TIPO ALCA FLEX 2020, ACABAMENTO
CROMADO, FABR DECA

PAR DE BARRAS DE APOIO TIPO "U", EMPUNHADURA 25cm,
FABRICADAS EM ACO INOX, PARA LAVATORIO COLUNA
SUSPENSA A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS
LATERALMENTE CONF. NBR 9050:2015 E DETALHES DE
PROJETO.

PORTA PAPEL TOALHA DIMENSOES 25X29X12,5 EM PVC
COR BRANCO.

PORTA SABONETE LIQUIDO EM PVC, BRANCO, DIM.
12x26,5x10 cm

1,0000

2,0000

1,0000

3,0000

2,0000

1,0000

1,0000

5,0000

1,0000

4,0000

3,0000

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

UN

UN

3.257,50

425,00

1.833,03

337,48

324,81

138,10

384,66

1.340,09

929,69

176,46

469,78

107,09

115,51

121.886,17

4.298,60 4.298,60

560,83 1.121,66

2.418,87

445,34

428,62

182,24

507,60

1.768,38

1.226,82

232,86

619,92

141,32

152,43

2.418,87

7.839,13

890,68

428,62

546,72

1.015,20

1.768,38

1.226,82

1.164,30

619,92

565,28

457,29

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA
Servigo: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

Obra n° 1547

* BDI: 31,96%
* LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
22.11 6744 PUXADOR/BARRA DE APOIO EM INOX ESCOVADO TIPO 1,0000 UN 141,53 186,76 186,76
ALCA, COMPRIMENTO DE ATE 45 cm, DIAMETRO APROX. 25
mm, PARA INSTALACAO NAS PORTAS DOS SANITARIOS OU
JUNTO AO LAVATORIO
22.12 6626 TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MOVEL E AREJADOR, 1,0000 UN 326,08 430,30 430,30
ACAB. CROMADO, REF. 1170-A, TOP JET 250 AQUARIUS,
FABR. FABRIMAR
22.13 6627 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, 1,0000 UN 179,82 237,29 237,29
ACABAMENTO CROMADO, REF. 1159A AQUARIUS, FABR.
FABRIMAR
22.14 6695 TORNEIRA PARA LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO COM 2,0000 UN 723,89 955,25 1.910,50
FECHAMENTO AUTOMATICO - LINHA DECAMATIC ECO
1173.C (SEM ALAVANCA), FABR. DECA
SUB TOTAL.: 11.448,06
23 LIMPEZA
23.1 1394 LIMPEZA DIARIA DE OBRA 4,0000 MS 1.295,07 | 1.708,97 |6.835,88
SUB TOTAL.: 6.835,88
24 DIVERSOS
24.1 7261 CHAPA DE INOX ESCOVADO DIM. 0,9x0,4M PARA PORTA DE 2,0000 UN 277,33 365,96 731,92
MADEIRA
24.2 7204 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIMITADOR DE 6,0000 UN 42,50 56,08 336,48
ABERTURA DE PORTA, COMPLETO COM PARAFUSOS PARA
FIXACAO
24.13 7901 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLAS AEREAS 1,0000 UN 251,34 331,67 331,67
24.4 8096 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA 2,0000 UN 19,24 25,39 50,78
FIXAGCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO.
24.5 7155 LONA PLASTICA PRETA 300,0000 M2 0,82 1,08 324,00
24.6 9231 PROTEGAO PARA PISOS (SALVA PISO) 58,0700 M2 10,75 14,19 824,01
24.7 9096 SUPORTE DE PISO EM ACO INOX PARA EXTINTOR DE 2,0000 UN 175,94 232,17 464,34
INCENDIO 6KG A 10KG
24.8 7607 SUPORTE UNIVERSAL AJUSTAVEL EM ACO CARBONO PARA 1,0000 UN 91,09 120,20 120,20
MICROONDAS/FORNO ELETRICO ATE 40KG REF.: ELG MWO03
24.9 8202 TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DE MOBILIARIO 42,0000 UN 21,10 27,84 1.169,28
(MESAS, ARQUIVOS SUSPENSO, ESTANTES DE ACO E
OUTROS)
SUB TOTAL.: 4.352,68
25 MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1,0000 UN 13.490,05 | 15.590,45 15.590,45

25.1 8863 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO
CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, INVERTER, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA

* BDI: 15,57%

Endereco: PRAGA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES

* LS:128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total

25.2 8744 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO 1,0000 UN 15.439,72  17.843,68 17.843,68
CASSETE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, INVERTER, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

25.3 8738 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 4,0000 UN 2.894,19 3.344,82 13.379,28
WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, INVERTER, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

25.4 8865 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 2,0000 UN 3.855,70 4.456,03 8.912,06
WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, INVERTER, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

25.5 8740 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 1,0000 UN 5.562,79 | 6.428,92 6.428,92
WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, INVERTER, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

25.6 8737 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 9,0000 UN 2.648,48 3.060,85 27.547,65
WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, INVERTER, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

SUB TOTAL.: 89.702,04

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI

Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547

Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA * BDI: 15,57%
: , (]

Endereco: PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS: 128,33%

ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco

Unitario Unitario | Total

TOTAL DO ORCAMENTO...........: 994.151,76

As marcas mencionadas nesta planilha séo referenciais, sendo aceito produtos e materiais de igual ou superior qualidade e
especificagao.

* Foi considerado o indice de 15,57 % de BDI para Materiais, Maquinas e Equipamentos.

* BDI dos senigos abaixo segue Resolugdo n° 329/2019, Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo:

OBRA CODIGO/DESCRIGAO DO SERVIGO BDI (%)

8737 8737 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, INVERTER, COM 15,57
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8738 8738 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, INVERTER, COM 15,57
CONTROLE REMOTO SEM FI0O.

8740 8740 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, INVERTER, COM 15,57
CONTROLE REMOTO SEM FI0O.

8744 8744 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, INVERTER, COM 15,57
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8863 8863 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, INVERTER, COM 15,57

CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8865 8865 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, INVERTER, COM 15,57
CONTROLE REMOTO SEM FIO.

9071 9071 - MESA DE APOIO GERENTES REDONDA @64CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM 15,57
CLARO REF. L141 E BASE EM AGO CARBONO COMPINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE, REF. RAL 1013, CONFORME

PROJETO.
9072 9072 - PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUA FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO. 15,57
9124 9124 - PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO. 15,57
9128 9128 - ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, DIM. 15,57
200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRAO ITAPUA, CONFORME PROJETO.
9129 9129 - MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTATICA BEGE REF. RAL 1013, COM TAMPO EM 15,57

COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC. DETALHES EM CHAPA
PERFURADA E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9130 9130 - ARMARIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM FORMICA MARFIM 15,57
CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM GAVETAS. DEMAIS ITENS CONFORME
PROJETO.

9131 9131 - MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX E TAMPO EM COMPENSADO 15,57
COM APLICAGAO DE FORMICA MARFIM CLARO L141, COM CHAPA DE AGO 2MM E CALHA COM PINTURA ELETROSTATICA COR
BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9132 9132 - ARMARIO EM MDF MADEIRADO ITAPUA DURATEX PARA FICHAS E TALOES DE CHEQUE, COM PORTAS E GAVETAS 15,57
CONFORME PROJETO.

9133 9133 - ARMARIO SOB BANCADA CAFE EM MDF REVESTIDO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM PORTAS DE ABRIR 15,57
E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.

9134 9134 - ESTANTE DO CAFE EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA ELETROSTATICA 15,57
AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME PROJETO.

9136 9136 - PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRAO MADEIRADO ITAPUA DURATEX COM PORTAS DE ACESSO AO 15,57
CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO.
9137 9137 - MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA @50CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR GOIABA 15,57

REF. L144 E BASE EM AGO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BEGE, REF. RAL 1013.

9138 9138 - ARMARIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL RIPADO EM MDF 15,57
MADEIRADO ITAPUA DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO.

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI Preco Total: Preco Unitario X Quantidade
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Planilha ORGAMENTARIA :
Unidade: ECOPORANGA Obra n° 1547
Servico: OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA %
BDI: 15,57%
Enderego: PRACA JOAO CORSINO FREITAS 50 - CENTRO - ECOPORANGA - ES * LS:128,33%
ltem  Cobdigo / Descri¢céo dos servigos Quant. | Unid.| Custo Direto Preco
Unitario Unitario | Total
9139 9139 - BALCAO DE DEPOSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FORMICA COR 15,57
MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS ALTURAS CONFORME PROJETO.
9148 9148 - MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA AZUL NOTURNO REF. L178/GRAFITO 15,57
REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA COR AZUL, REF. RAL 5013, CONFORME
PROJETO.
9206 9206 - NICHO PARA TOTEM COM FACES LATERAIS, SUPERIOR E FUNDOS EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. FACES 15,57
INTERNAS (APARENTES) COM PINTURA EM LACA, COR AZUL MARINHO (BANESTES-BRIDI), REF. SAYERLACK, CONFORME
PROJETO
9308 9308 - BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPE REVESTIDO EM 15,57
FORMICA GRAFITO L013, L=45 E H= 42CM, COM ENCOSTO H=35CM REVESTIDO MDF COM LAMINA DE MADEIRA JEQUITIBA
LISA ENVERNIZADA COM POLIURETANO.
9316 9316 - ARMARIO DUAS PORTAS ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF REVESTIDO EM FORMICA COR MARFIM CLARO REF L141 E 15,57

RODAPE EM MADEIRA MACIGA REVESTIDO EM FORMICA GRAFITTO TX, DETALHES CONFORME PROJETO

Preco unitario: Custo Direto Unitario X BDI Preco Total: Preco Unitario X Quantidade




