
COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DESPESAS GERAIS24

ANDAIME TUBULAR, ALUGUEL MENSAL1419 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,1000 H 6,16 0,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3976 1,0000 M 13,00 13,00ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 30/09/22 IOPES Daniel13,00

10,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA2

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 1,50 M168 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 3,2500 H 6,16 20,02AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

45,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 45,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DEMOLIÇÕES1

ABERTURA DE FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 15 A 50 mm97 PINI Andrea Carla de Castro Kling

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 65 A 150 mm4075 PINI Marcelo Ramos Pinto

4 1,2000 H 7,00 8,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

43,79

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 43,79

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM

9332 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 1,8770 H 8,30 15,58OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6354 1,2900 HO 19,51 25,17MARTELETE (HI) 30/01/22 IOPES Fabia19,51 0,00 0,00

1112 0,5870 HO 20,74 12,17MARTELETE (HP) 30/01/22 IOPES Inês20,74

657 0,2930 H 6,16 1,80AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

39,69

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 77,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM9333 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6354 1,6470 HO 19,51 32,13MARTELETE (HI) 30/01/22 IOPES Fabia19,51 0,00 0,00

1112 0,7500 HO 20,74 15,56MARTELETE (HP) 30/01/22 IOPES Inês20,74

657 0,3750 H 6,16 2,31AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 2,3970 H 8,30 19,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

50,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 98,39

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ABERTURA DE FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM9331 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 1,1720 H 8,30 9,73OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,1830 H 6,16 1,13AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1112 0,3670 HO 20,74 7,61MARTELETE (HP) 30/01/22 IOPES Inês20,74

6354 0,8050 HO 19,51 15,71MARTELETE (HI) 30/01/22 IOPES Fabia19,51 0,00 0,00

24,79

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 48,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 15 A 25 mm21 PINI Inesmara Loyola Tessari

997 0,1000 H 8,30 0,83OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2500 H 6,16 1,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5,42

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 32 A 50 mm22 PINI Inesmara Loyola Tessari

997 0,1500 H 8,30 1,25OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,4000 H 6,16 2,46AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

8,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 65 A 100 mm23 PINI Inesmara Loyola Tessari

657 0,6000 H 6,16 3,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,2000 H 8,30 1,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

12,23

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ABERTURA DE RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 15 A 25 mm24 PINI Ayrton Marreiro Lyrio

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,6500 H 6,16 4,00AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

13,88

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,88

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Página 3 de 115



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ABERTURA DE RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 32 A 50 mm25 PINI Ayrton Marreiro Lyrio

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

21,65

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS SEM REAPROVEITAMENTO2 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,4500 H 8,30 3,74OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 4,5000 H 6,16 27,72AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

71,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE ESCADA COM DEGRAUS  EM CONCRETO ARMADO, COM USO DE EQUIPAMENTO 

PNEUMATICO.

6414 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

541 1,5000 H 9,78 14,67OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

1111 5,0000 HO 51,70 258,50COMPRESSOR 30/08/22 PRÓPRIA Inês51,70 51,70 51,70 30/08/22 30/08/22

1112 15,0000 HO 20,74 311,10MARTELETE (HP) 30/01/22 IOPES Inês20,74

33,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 603,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO10 SINAPI Ayrton Marreiro Lyrio

542 0,3000 H 10,78 3,23OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

7,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO

5561 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,4000 H 6,16 8,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1400 H 8,30 1,16OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE.4548 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,3000 H 6,16 8,01AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,1300 H 8,30 1,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIL E ESCADAS EM MÁRMORE E/OU GRANITO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO

160 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,0800 H 8,30 0,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,54

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE REBOCO DETERIORADO142 IOPES Clarice Friggi Tavares

997 0,0500 H 8,30 0,42OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

7,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO BASE E/OU CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO3877 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 0,1300 H 8,30 1,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,3000 H 6,16 8,01AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

20,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO19 IOPES Marcelo Ramos Pinto

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 2,5000 H 6,16 15,40AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

39,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 39,90

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DESMONTAGEM DE CARENAGENS DE AUTOATENDIMENTO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL5811 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 1,1500 H 7,00 8,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,1500 H 8,30 9,55OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

40,18

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DESMONTAGEM DE GUICHÊS DE CAIXA ERGONÔMICOS8535 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

657 1,2000 H 6,16 7,39AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,2000 H 8,30 9,96OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

39,62

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 39,62

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DESMONTAGEM DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE PORTAS E/OU PÓRTICO.65 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,8000 H 6,16 11,09AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

34,80

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 34,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL4089 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

657 1,8000 H 6,16 11,09AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,6000 H 8,30 4,98OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

36,69

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 36,69

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA RETIRADA E RAMANEJAMENTO DE RACK´S,  DE PACTH PANEL E SWITCH, 

NA SALA DE TI.

9093 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

2012 1,0000 H 8,30 8,30TECNICO ESPECIALIZADO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo8,30

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

34,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 34,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MOVIMENTAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO (CABO UTP 4 PARES)4851 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

4766 0,0200 H 8,30 0,17ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0200 H 7,00 0,14AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

0,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,70

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE CABOS DE REDE/CFTV/ALARME DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO9359 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,0064 H 8,30 0,05ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0126 H 7,00 0,09AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

0,32

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,32

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.9358 SINAPI Joao Gabriel Carrijo Malovin

4 0,0188 H 7,00 0,13AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0096 H 8,30 0,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

0,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

42 IOPES Clarice Friggi Tavares

657 0,6300 H 6,16 3,88AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5196 1,0000 M3 63,33 63,33REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLAS 30/09/22 IOPES Clarice63,33

8,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 72,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE ARMÁRIOS37 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

657 2,4000 H 6,16 14,78AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

33,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 33,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO COMPLETA DE CUBA E SIFÃO57 IOPES Marcelo Ramos Pinto

542 0,6000 H 10,78 6,47OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

657 0,6000 H 6,16 3,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

23,21

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,21

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE BIOMBO8372 IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

30,83

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS9054 IOPES Jofre Costa Vitalino

4766 0,2100 H 8,30 1,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5600 H 6,16 3,45AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

11,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE CORRIMÃO E/OU GUARDA CORPO7496 IOPES Marcelo Ramos Pinto

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

14,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,07

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE DIVISÓRIAS NAVAL3837 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

4 0,1050 H 7,00 0,74AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,0500 H 8,30 8,72OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

21,58

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,58

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE DUCHA MANUAL4433 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE ELETRODUTOS8204 SBC Marcelo Ramos Pinto

4766 0,1600 H 8,30 1,33ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

7,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO4768 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,0500 H 8,30 0,42OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

7,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA8615 IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt

997 0,7350 H 8,30 6,10OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,7350 H 7,00 5,15AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

25,68

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,68

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E/OU PORTÕES82 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

14,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,07

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS46 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,1650 H 6,16 1,02AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4766 0,1030 H 8,30 0,85ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,27

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,27

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE LAVATÓRIO COM ARREMATES NO LOCAL4810 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 2,5000 H 8,30 20,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

54,41

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 54,41

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA REAPROVEITAMENTO.7121 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE MOLA HIDRAÚLICA DE PISO5388 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,3000 H 6,16 1,85AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,7500 H 8,30 6,23OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

18,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,44

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE PAINÉIS PANORÂMICOS E/OU PAINÉIS DIVISÓRIOS8929 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

20,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO, BATENTE E ALISARES.50 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 2,9000 H 8,30 24,07OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

54,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 54,96

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE RODAPÉ DE GRANITO OU MÁRMORE7671 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,0270 H 8,30 0,22OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2700 H 6,16 1,66AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE TORNEIRA E REGISTROS87 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,2500 H 9,78 2,45OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

9,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PAREDE E PISO, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA7447 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3000 H 6,16 1,85AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

9,91

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA DE VASO SANITÁRIO, COM ARREMATES NO LOCAL.3816 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 2,5000 H 8,30 20,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

54,41

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 54,41

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE FILTRO4685 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4 1,1500 H 7,00 8,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,1500 H 8,30 9,55OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

40,18

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO ENSACADO4177 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

2311 20,0000 UN 4,85 97,00SACO DE NAYLON 50L 30/10/22 SINAPI Clarice4,85 4,85 4,85 30/10/22 30/10/22

657 3,6000 H 6,16 22,18AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

50,64

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 147,64

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAREDE E PAINÉIS5

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:8, JUNTAS 12mm, ESPESSURA DAS PAREDES S/REVESTIMENTO 

20cm

6639 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

189 5,7800 KG 0,61 3,53CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

142 1,4960 KG 0,80 1,20CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,8400 H 6,16 11,33AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,0401 M3 132,50 5,32AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

5120 47,0000 UN 1,34 62,98BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 10X20X20cm - PRAÇA VITÓRIA 30/09/22 IOPES Dirce1,34

54,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 127,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12mm E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIM. 10cm 

(BLOCO COMPRADO NA PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

6002 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

2520 0,0142 M3 132,50 1,88AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

142 0,5280 KG 0,80 0,42CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

3127 25,0000 UN 1,34 33,50BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA 30/09/22 IOPES Marcelo1,34

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,1200 H 6,16 6,90AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 2,0400 KG 0,61 1,24CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

34,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FIXAÇÃO DE TELA SOLDADA (50X7,5cm)  PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA. TELA COM MALHA 

DE 1,5x1,5cm, FIO DIÂMETRO 1,65mm.

8807 PINI Jonatas Felipe Cândido da Silva

997 0,2000 H 8,30 1,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2000 H 6,16 1,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5512 1,0000 UN 0,47 0,47PINO COM ARRUELA CÔNICA 23mm, CABEÇA 7,6mm 30/10/22 SINAPI Jonatas0,47 0,47 0,47 30/10/22 30/10/22

5511 1,0000 UN 2,17 2,17TELA SOLDADA PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA  50 X 7,5 30/10/22 PRÓPRIA Jonatas2,17 2,17 2,17 30/10/22 30/10/22

6,60

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,24

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Página 13 de 115



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL.7324 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4938 1,0000 M2 32,11 32,11INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX EM PAINEL CEGO, MIO 12/12/22 PRÓPRIA Dirce32,11 32,11 32,11 12/12/22 12/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 32,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA, COM TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5X25CM,  EM PAREDE 

DRYWALL

9171 SINAPI Clarice Friggi Tavares

997 0,0848 H 8,30 0,70OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1287 7,6367 UN 0,27 2,06PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

6127 1,1000 M 27,50 30,25TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, AN 30/10/22 SINAPI27,50 27,50 27,50

657 0,0212 H 6,16 0,13AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 34,21

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE PAINEL PANORÂMICO  A SER FORNECIDO PELO BANCO OU 

EXISTENTE NO LOCAL

3948 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Página 14 de 115



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA  STANDARD ESP.: 12,5 

MM DE CADA LADO DA ESTRUTURA, MONTANTE DUPLO A CADA 60CM, CONFORME PROJETO.

8640 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

2440 2,1000 M2 20,28 42,59PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

1287 6,0000 UN 0,27 1,62PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

4450 29,0000 UN 0,11 3,19PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

2581 0,8000 M 6,07 4,86FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PARE 15/12/22 SINAPI Dirce5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22

4226 4,2000 M 9,37 39,35PERFIL MONTANTE, FORMATO C, AÇO ZINCADO ( M70 70MM) 30/10/22 SINAPI Dirce9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22

6072 0,0581 CT 47,05 2,73PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 30/10/22 SINAPI Jonatas47,05 47,05 47,05

997 0,8356 H 8,30 6,94OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2089 H 6,16 1,29AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4452 0,9000 KG 3,51 3,16MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

4453 3,0000 M 0,31 0,93FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 30/10/22 SINAPI Clarice0,31 0,31 0,31

6073 1,5851 M 2,81 4,45FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4225 0,8000 M 8,26 6,61PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 30/10/22 SINAPI Jonatas8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22

18,78

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 128,27

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA  STANDARD ESP.: 12,5 

MM SOMENTE NA FACE EXTERNA, MONTANTE DUPLO A CADA 60CM, CONFORME PROJETO.

9145 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

1287 6,0000 UN 0,27 1,62PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

6072 0,0581 CT 47,05 2,73PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 30/10/22 SINAPI Jonatas47,05 47,05 47,05

997 0,6543 H 8,30 5,43OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,1636 H 6,16 1,01AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4452 0,4500 KG 3,51 1,58MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

4453 1,5000 M 0,31 0,47FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 30/10/22 SINAPI Clarice0,31 0,31 0,31

6073 0,7926 M 2,81 2,23FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4225 0,8000 M 8,26 6,61PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 30/10/22 SINAPI Jonatas8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22

4226 4,2000 M 9,37 39,35PERFIL MONTANTE, FORMATO C, AÇO ZINCADO ( M70 70MM) 30/10/22 SINAPI Dirce9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22

2581 0,8000 M 6,07 4,86FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PARE 15/12/22 SINAPI Dirce5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22

4450 14,5000 UN 0,11 1,60PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

2440 1,0500 M2 20,28 21,29PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

14,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 97,04

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TAPUME DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA POR CHAPA  STANDARD SOMENTE NA FACE 

EXTERNA DA ESTRUTURA, MONTANTE SIMPLES A CADA 60CM

9170 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

2440 0,7350 M2 20,28 14,91PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

997 0,3636 H 8,30 3,02OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,0909 H 6,16 0,56AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4450 14,5000 UN 0,11 1,60PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

2581 0,8000 M 6,07 4,86FITA AUTO ADESIVA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PARE 15/12/22 SINAPI Dirce5,15 6,99 6,07 15/12/22 15/12/22

4226 1,2500 M 9,37 11,71PERFIL MONTANTE, FORMATO C, AÇO ZINCADO ( M70 70MM) 30/10/22 SINAPI Dirce9,37 9,37 9,37 30/10/22 30/10/22

4225 0,4000 M 8,26 3,30PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRU 30/10/22 SINAPI Jonatas8,26 8,26 8,26 30/10/22 30/10/22

4453 1,5000 M 0,31 0,47FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRA 30/10/22 SINAPI Clarice0,31 0,31 0,31

1287 2,0000 UN 0,27 0,54PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

6073 0,7407 M 2,81 2,08FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

4452 0,4500 KG 3,51 1,58MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

6072 0,0243 CT 47,05 1,14PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA 30/10/22 SINAPI Jonatas47,05 47,05 47,05

8,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 50,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10X20CM) PARA ALVENARIAS9303 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

2312 0,0140 M3 83,57 1,17AREIA GROSSA LAVADA 30/09/22 PRÓPRIA Dirce83,57 83,57 83,57 30/09/22 30/09/22

41 0,0080 M3 143,10 1,14BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

40 0,0080 M3 143,10 1,14BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

5002 2,1000 M 7,52 15,79SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

5010 0,4000 M 14,76 5,90PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM 30/09/22 IOPES Casagran14,76

6177 6,2200 KG 0,61 3,79CIMENTO PORTLAND CP III - 40 30/09/22 IOPES0,61 0,00 0,00

5095 0,5450 KG 7,83 4,27AÇO CA-50 DE 6.3MM 30/09/22 IOPES Inês7,83

706 0,0020 KG 30,24 0,06PREGO COM CABEÇA 18 X 27, MM GALVANIZADO 30/09/22 IOPES Dirce30,24

657 0,8450 H 6,16 5,21AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

542 0,0620 H 10,78 0,67OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

997 0,1650 H 8,30 1,37OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0620 H 7,00 0,43AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

17,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 50,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS7

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 X 20 MM6701 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3848 0,0315 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,0944 H 8,30 0,78OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,0944 H 7,00 0,66AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3888 1,0000 UN 0,94 0,94BUCHA REDUÇÃO PVC 25 x 20 mm 30/10/22 SINAPI Dirce0,94 0,94 0,94

3,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 50 X 40 MM8598 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,1405 H 8,30 1,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0469 UN 2,26 0,11LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4 0,1405 H 7,00 0,98AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

628 1,0000 UN 5,78 5,78BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 30/10/22 SINAPI Clarice5,78 5,78 5,78

831 0,0180 L 64,96 1,17SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0141 KG 72,33 1,02ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4,91

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 40 X 25 MM7088 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,1093 H 8,30 0,91OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1093 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0094 KG 72,33 0,68ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0110 L 64,96 0,71SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4074 1,0000 PÇ 5,77 5,77BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 30/10/22 SINAPI Dirce5,77 5,77 5,77

3848 0,0365 UN 2,26 0,08LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

3,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,06

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 60 X 32 MM8772 PRÓPRIA Marcos Joel Littig

997 0,0788 H 8,30 0,65OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0788 H 7,00 0,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0153 KG 72,33 1,11ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0205 L 64,96 1,33SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0177 UN 2,26 0,04LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

47 1,0000 UN 20,00 20,00BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 30/10/22 SINAPI Inês20,00 20,00 20,00

2,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DUCHA HIGIÊNICA CROMADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, REFERÊNCIA: DOCOL LINHA GALI538 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

300 1,0000 UN 318,63 318,63DUCHA MANUAL FABRIMAR C/MANG CROM,C/REG P/DUC 30/09/22 IOPES Marcelo318,63

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

17,47

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 336,14

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA TERMOPLÁSTICA GRANDE  PARA ASSENTAMENTO NA 

CALÇADA  PARA HIDRÔMETRO COM DN 3/4" PADRÃO 1A

9094 SEINFRA Jonatas Felipe Cândido da Silva

5951 1,0000 UN 183,66 183,66CAIXA TERMOPLÁSTICA DE PISO DE PVC PADRÃO 1A CESAN 26/08/22 PRÓPRIA Jonatas185,00 183,46 182,51 29/08/22 29/08/22

542 0,6000 H 10,78 6,47OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

189 4,5000 KG 0,61 2,75CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

2 0,0100 KG 72,33 0,72ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

778 1,1000 M 4,43 4,87TUBO PVC SOLDÁVEL P/AGUA - 25mm 30/09/22 IOPES Inês4,43

2496 2,0000 UN 2,58 5,16LUVA DE PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X 3/4" 30/06/22 IOPES Andrea2,58

858 4,0000 UN 1,15 4,60JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês1,15 1,15 1,15

2521 0,0725 M3 75,98 5,51AREIA GROSSA 30/07/22 SINAPI Inês75,98 75,98 75,98

5542 0,5000 UN 3,50 1,75FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 30/07/22 SINAPI Jonatas3,50 3,50 3,50

936 2,0000 UN 1,41 2,82ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA DE LATÃ 30/10/22 SINAPI Dirce1,41 1,41 1,41

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

24,36

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 236,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 20 MM (1/2")6711 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

997 0,1312 H 8,30 1,09OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

865 1,0000 UN 10,30 10,30JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 30/10/22 SINAPI Dirce10,30 10,30 10,30

4 0,1312 H 7,00 0,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3848 0,0315 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Página 19 de 115



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM (3/4")6709 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

3914 1,0000 UN 12,75 12,75	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS 30/10/22 SINAPI Douglas12,75 12,75 12,75

4 0,1416 H 7,00 0,99AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1416 H 8,30 1,18OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0338 UN 2,26 0,08LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 20 MM359 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2 0,0047 KG 72,33 0,34ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1311 H 7,00 0,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1311 H 8,30 1,09OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0291 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

857 1,0000 UN 0,94 0,94JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês0,94 0,94 0,94

831 0,0060 L 64,96 0,39SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM360 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,1520 H 8,30 1,26OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2 0,0071 KG 72,33 0,51ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1520 H 7,00 1,06AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0080 L 64,96 0,52SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0338 UN 2,26 0,08LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

858 1,0000 UN 1,15 1,15JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês1,15 1,15 1,15

5,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 32 MM361 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

859 1,0000 UN 3,84 3,84JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Ayrton3,84 3,84 3,84

3848 0,0403 UN 2,26 0,09LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

831 0,0110 L 64,96 0,71SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0094 KG 72,33 0,68ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1812 H 7,00 1,27AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1812 H 8,30 1,50OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6,33

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 40 MM362 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

860 1,0000 UN 9,34 9,34JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI9,34 9,34 9,34

997 0,1920 H 8,30 1,59OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0427 UN 2,26 0,10LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

831 0,0140 L 64,96 0,91SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0118 KG 72,33 0,85ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1920 H 7,00 1,34AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 17,90

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 50 MM363 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4 0,2294 H 7,00 1,61AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

861 1,0000 UN 7,90 7,90JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Inês7,90 7,90 7,90

3848 0,0510 UN 2,26 0,12LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

997 0,2294 H 8,30 1,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2 0,0165 KG 72,33 1,19ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0220 L 64,96 1,43SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

8,01

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JOELHO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 60 MM364 SINAPI Clarice Friggi Tavares

862 1,0000 UN 45,79 45,79JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, 30/10/22 SINAPI Clarice45,79 45,79 45,79

3848 0,0222 UN 2,26 0,05LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

831 0,0300 L 64,96 1,95SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0212 KG 72,33 1,53ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

997 0,1506 H 8,30 1,25OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1506 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5,25

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 54,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 X 20 MM8657 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 0,1416 H 8,30 1,18OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5323 1,0000 UN 4,33 4,33JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 30/10/22 SINAPI Inês4,33 4,33 4,33

3848 0,0315 UN 2,26 0,07LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

831 0,0070 L 64,96 0,45SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0059 KG 72,33 0,43ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1416 H 7,00 0,99AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 10,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"8613 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,8500 H 7,00 5,95AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

636 1,0000 UN 84,43 84,43REGISTRO GAVETA BRUTO FER.GALV. -DIAM.1 1/2" 30/09/22 IOPES Andrea84,43

541 0,8500 H 9,78 8,31OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

359 1,8800 M 0,13 0,24FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

32,57

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 117,24

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4" - MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR (LINHA 

AQUARIUS) OU DOCOL (LINHA TRIO).

6708 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 0,6100 H 8,30 5,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6100 H 7,00 4,27AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

646 1,0000 UN 99,63 99,63REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4'' COM CANOPLA 30/09/22 IOPES Inês99,63

359 0,9400 M 0,13 0,12FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

21,31

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 121,06

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA  - 40 MM7092 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

2 0,0176 KG 72,33 1,27ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0210 L 64,96 1,36SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4078 1,0000 PÇ 14,59 14,59TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PR 30/10/22 SINAPI Marcelo14,59 14,59 14,59

997 0,2560 H 8,30 2,12OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3848 0,0641 UN 2,26 0,14LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4 0,2560 H 7,00 1,79AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,94

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM7090 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3848 0,0507 UN 2,26 0,11LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

997 0,2026 H 8,30 1,68OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2026 H 7,00 1,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0106 KG 72,33 0,77ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0120 L 64,96 0,78SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4076 1,0000 PÇ 1,90 1,90TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PR 30/10/22 SINAPI Inês1,90 1,90 1,90

7,08

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 10,64

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TÊ 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 50 MM434 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,3059 H 7,00 2,14AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0247 KG 72,33 1,79ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0330 L 64,96 2,14SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0765 UN 2,26 0,17LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

691 1,0000 UN 15,26 15,26TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PRE 30/10/22 SINAPI Casagran15,26 15,26 15,26

997 0,3059 H 8,30 2,54OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

10,69

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 X 20 MM5430 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2 0,0088 KG 72,33 0,64ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

3077 1,0000 UN 6,07 6,07TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 M 30/10/22 SINAPI Inês6,07 6,07 6,07

831 0,0105 L 64,96 0,68SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

3848 0,0484 UN 2,26 0,11LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

4 0,1887 H 7,00 1,32AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1887 H 8,30 1,57OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6,60

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 32 X 25 MM5429 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 0,2221 H 8,30 1,84OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2 0,0124 KG 72,33 0,90ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

3848 0,0572 UN 2,26 0,13LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

3078 1,0000 UN 10,57 10,57TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 M 30/10/22 SINAPI Inês10,57 10,57 10,57

831 0,0143 L 64,96 0,93SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4 0,2221 H 7,00 1,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

7,76

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 20 MM419 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,0900 H 8,30 0,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0900 H 7,00 0,63AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0004 KG 72,33 0,03ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

831 0,0002 L 64,96 0,01SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

777 1,0100 M 3,82 3,86TUBO PVC SOLDÁVEL P/AGUA - 20mm 30/09/22 IOPES Marcelo3,82

3,15

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 25 MM420 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1200 H 8,30 1,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2 0,0004 KG 72,33 0,03ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

778 1,0100 M 4,43 4,47TUBO PVC SOLDÁVEL P/AGUA - 25mm 30/09/22 IOPES Inês4,43

831 0,0002 L 64,96 0,01SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 32 MM421 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

997 0,1300 H 8,30 1,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

831 0,0003 L 64,96 0,02SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

2 0,0006 KG 72,33 0,04ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1300 H 7,00 0,91AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

779 1,0100 M 9,41 9,50TUBO PVC SOLDÁVEL P/ÁGUA - 32mm 30/09/22 IOPES Inês9,41

4,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 14,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 40 MM422 IOPES Inesmara Loyola Tessari

780 1,0100 M 14,00 14,14TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 40mm 30/09/22 IOPES Marcelo14,00

831 0,0003 L 64,96 0,02SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,2000 H 8,30 1,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0007 KG 72,33 0,05ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 50 MM423 IOPES Inesmara Loyola Tessari

831 0,0005 L 64,96 0,03SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

781 1,0100 M 17,17 17,34TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 50mm 30/09/22 IOPES Inês17,17

2 0,0011 KG 72,33 0,08ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,2400 H 7,00 1,68AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2400 H 8,30 1,99OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - 60 MM424 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

831 0,0006 L 64,96 0,04SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

782 1,0100 M 31,91 32,23TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 60mm 30/09/21 IOPES31,91

2 0,0014 KG 72,33 0,10ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 42,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS8

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA - COR BRANCO GELO - REF. CP909 DECA LINHA RAVENA, 

INCLUSIVE ASSENTO

6841 IOPES Inesmara Loyola Tessari

5021 2,0000 UN 11,33 22,66PARAFUSO CROMADO PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 30/06/22 IOPES Inês11,33

4989 2,0000 UN 0,15 0,30BUCHA PLASTICA 8MM 30/09/22 IOPES Inês0,15

884 1,0000 UN 34,77 34,77ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

997 2,5500 H 8,30 21,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3963 1,0000 UN 442,14 442,14BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA INCLUÍDO ASSENT 30/06/22 IOPES Inês442,14

4991 1,0000 UN 54,88 54,88ASSENTO SANIT UNIVERSAL BRANCO - REF TPJ 30/06/22 IOPES Daniel54,88

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4 2,5500 H 7,00 17,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

528 0,1000 KG 13,13 1,31MASSA DE CALAFETAR 31/05/22 IOPES Inês13,13

89,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 645,22

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (REF.: CD01F - 3/6 

LITROS), MARCA DE REF.: DECA LINHA VOGUE PLUS (CÓD. P515) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO 

PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

6557 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

884 1,0000 UN 34,77 34,77ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4989 2,0000 UN 0,15 0,30BUCHA PLASTICA 8MM 30/09/22 IOPES Inês0,15

19 1,0000 UN 253,13 253,13ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO (AP5017 PARA V 30/11/22 PRÓPRIA Inês249,00 300,80 209,60 30/11/22 30/11/22

4734 1,0000 UN 1.214,30 1.214,30BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS, RE 12/12/22 PRÓPRIA Dirce1.382,90 1.260,00 999,99 30/11/22 14/12/22

1446 2,0000 UN 11,33 22,66PARAFUSO DE LATÃO CROMADO 30/06/22 IOPES Inês11,33

3661 1,0000 UN 15,73 15,73ANEL DE VEDAÇÃO EM CERA PARA BACIA SANITARIA 30/06/22 IOPES Daniel15,73

4733 1,0000 UN 713,96 713,96CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANIT. DECA REF. CD01F, M 12/12/22 PRÓPRIA Dirce651,90 790,00 699,99 30/11/22 14/12/22

4 2,5500 H 7,00 17,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 2,5500 H 8,30 21,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

89,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.344,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CAIXA DE GORDURA MEDINDO 0,60 X 0,60 M, EM BLOCO DE CONCRETO, ALTURA MÁXIMA DE 1 M, COM 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO

8434 IOPES Clarice Friggi Tavares

997 5,5272 H 8,30 45,88OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 14,1992 H 6,16 87,47AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4665 0,0300 KG 18,51 0,56PREGO 18x27 30/09/22 IOPES Inês18,51

16 0,1634 M3 153,33 25,05AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

41 0,0571 M3 143,10 8,17BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

5005 36,7640 UN 2,75 101,10BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês2,75

4 0,5060 H 7,00 3,54AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4100 1,0000 UN 480,86 480,86TAMPA MÓVEL DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM 30/11/22 PRÓPRIA Clarice489,77 482,82 469,99 30/11/22 30/11/22

5003 0,2000 M2 51,13 10,23TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

40 0,0226 M3 143,10 3,23BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

189 49,5659 KG 0,61 30,24CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

14 0,0615 KG 21,21 1,30ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

5004 3,5523 KG 7,76 27,57AÇO CA - 50 DE 8 MM 30/09/22 IOPES Inês7,76

142 4,3424 KG 0,80 3,47CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

5002 0,1000 M 7,52 0,75SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

264 0,0800 L 12,35 0,99DESMOLDANTE PARA FORMAS 30/09/22 IOPES Inês12,35

952 1,2000 KG 6,45 7,74IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 30/09/22 IOPES Inês6,45

312,56

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.013,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE INOX ROTATIVA (150 x 150 x 50) mm497 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

887 1,0000 UN 71,75 71,75CAIXA SIF. 150X150X50MM C/GRELHA QUADRADA INOX 30/06/22 IOPES Dirce71,75

4 0,9800 H 7,00 6,86AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,9800 H 9,78 9,58OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

37,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 109,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CUBA DE EMBUTIR INOX Nº 1, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE OU TRAMONTINA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1x1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA

6721 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

659 1,0000 UN 138,01 138,01SIFÃO  CROMADO 1" X 1 1/2" 30/09/22 IOPES Inês138,01

2238 0,5000 KG 27,95 13,98MASSA PLÁSTICA 30/09/22 IOPES Inês27,95

235 1,0000 UN 354,26 354,26CUBA INOX - N.1 - 46X30X14cm 31/05/22 IOPES Inês354,26

893 1,0000 UN 69,64 69,64VÁLVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 30/06/22 IOPES Inês69,64

359 0,7500 M 0,13 0,10FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

997 1,2500 H 8,30 10,38OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,2500 H 7,00 8,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

43,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 619,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 MM7186 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4129 1,0000 UN 13,53 13,53CURVA 45 GRAUS DE PVC PARA ESGOTO - 100 MM 30/10/22 SINAPI Dirce13,53 13,53 13,53

4 0,1926 H 7,00 1,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1926 H 8,30 1,60OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6355 2,0000 UN 3,40 6,80ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

6,73

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 33,22

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 45 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - 40 MM6982 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

428 1,0000 UN 1,72 1,72CURVA 45 GRAUS DE PVC PARA ESGOTO - 40 MM 30/10/22 SINAPI Inês1,72 1,72 1,72

2 0,0099 KG 72,33 0,72ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1270 H 7,00 0,89AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3848 0,0071 UN 2,26 0,02LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

997 0,1270 H 8,30 1,05OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

831 0,0150 L 64,96 0,97SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 7,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 MM523 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

894 1,0000 UN 36,05 36,05	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PRE 30/10/22 SINAPI Inês36,05 36,05 36,05

6355 2,0000 UN 3,40 6,80ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

997 0,1926 H 8,30 1,60OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1926 H 7,00 1,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

6,73

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 55,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 50 MM504 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4331 0,0500 KG 53,54 2,68PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

449 1,0000 UN 16,02 16,02CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIA 30/10/22 SINAPI Inês16,02 16,02 16,02

4 0,1379 H 7,00 0,97AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1379 H 8,30 1,14OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5126 2,0000 UN 1,92 3,84ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

4,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 27,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA CURTA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - 40 MM503 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2 0,0099 KG 72,33 0,72ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,1270 H 7,00 0,89AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

831 0,0150 L 64,96 0,97SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4032 1,0000 UN 7,05 7,05CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO P 30/10/22 SINAPI Ayrton7,05 7,05 7,05

473 0,0071 UN 0,90 0,01LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,1270 H 8,30 1,05OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CURVA LONGA 90 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 50 MM6984 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

4 0,1379 H 7,00 0,97AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5126 2,0000 UN 1,92 3,84ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

260 1,0000 UN 17,68 17,68CURVA 90º PVC TIGRE SOLDAV P/ESG - DIAM.50mm 30/10/22 SINAPI Inês17,68 17,68 17,68

997 0,1379 H 8,30 1,14OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4331 0,0500 KG 53,54 2,68PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4,82

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 29,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 X 50 MM5545 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,2325 H 8,30 1,93OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6355 2,0000 UN 3,40 6,80ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

5126 1,0000 UN 1,92 1,92ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

3177 1,0000 UN 28,54 28,54JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 30/10/22 SINAPI Inês28,54 28,54 28,54

4 0,2325 H 7,00 1,63AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4331 0,1400 KG 53,54 7,50PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

8,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JUNÇÃO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 100 MM6985 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

6355 3,0000 UN 3,40 10,20ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

4035 1,0000 UN 96,04 96,04JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ES 30/10/22 SINAPI Inês96,04 96,04 96,04

4331 0,1725 KG 53,54 9,24PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

997 0,2568 H 8,30 2,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2568 H 7,00 1,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 124,46

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

JUNÇÃO SIMPLES 45 GRAUS DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO - 50 MM5433 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3074 1,0000 UN 14,50 14,50JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PAR 30/10/22 SINAPI Inês14,50 14,50 14,50

5126 3,0000 UN 1,92 5,76ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO (DIAM. 50 30/10/22 SINAPI Inês1,92 1,92 1,92

4331 0,0750 KG 53,54 4,02PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

997 0,1839 H 8,30 1,53OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1839 H 7,00 1,29AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RALO SIFONADO PVC 100X100X40 MM COM GRELHA INOX8623 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

5285 1,0000 UN 29,58 29,58RALO SIFONADO PVC  100X100X40 MM COM GRELHA INOX 30/06/22 IOPES Ayrton29,58

542 0,9800 H 10,78 10,56OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,9800 H 7,00 6,86AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

39,78

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 69,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TANQUE DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO, DIMENSÕES 550x450mm, CAP. 32L, 

MARCA DE REFERÊNCIA: FRANKE, CASANOVA

4648 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

893 1,0000 UN 69,64 69,64VÁLVULA DE METAL CROMADA 1 1/4" 30/06/22 IOPES Inês69,64

659 1,0000 UN 138,01 138,01SIFÃO  CROMADO 1" X 1 1/2" 30/09/22 IOPES Inês138,01

5224 1,0000 UN 651,84 651,84TANQUE DE INOX MONOBLOCO 55x45x23cm, REF. 10948 ou 3 14/12/22 PRÓPRIA Dirce649,90 607,11 698,50 14/12/22 12/12/22

359 0,7500 M 0,13 0,10FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

2238 0,5000 KG 27,95 13,98MASSA PLÁSTICA 30/09/22 IOPES Inês27,95

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 3,0000 H 7,00 21,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

104,80

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 978,37

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO - 100 MM530 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

6355 0,3300 UN 3,40 1,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

997 0,5200 H 8,30 4,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4331 0,0077 KG 53,54 0,41PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,5200 H 7,00 3,64AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

771 1,0100 M 20,05 20,25TUBO PVC SOLDÁVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 30/06/22 IOPES Marcelo20,05

18,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 39,95

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO - 40 MM532 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

831 0,0075 L 64,96 0,49SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

997 0,2400 H 8,30 1,99OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2 0,0044 KG 72,33 0,32ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

773 1,0100 M 6,73 6,80TUBO PVC SOLDÁVEL ESGOTO - DIÂM. 40mm 30/07/22 IOPES Marcelo6,73

4 0,2400 H 7,00 1,68AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO - 50 MM533 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3613 0,3300 UN 1,98 0,65ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM ( 30/06/22 SINAPI Dirce1,98 1,98 1,98

4262 1,0100 M 10,71 10,82TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM - TIGRE 30/07/22 IOPES Inês10,71

4331 0,0030 KG 53,54 0,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES PLUVIAIS28

CAIXA DE AREIA/INSPEÇÃO OU SIFONADA (80x80) cm E Hmax=1m, EM BLOCO CONCRETO CHEIO, ESP. 10 

cm,  LASTRO DE CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60x60cm, REVEST. INTERNO ARG. IMPERM. 

CIM/AREIA 1:3

6973 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

40 0,1580 M3 143,10 22,61BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

5003 0,0970 M2 51,13 4,96TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

189 87,1860 KG 0,61 53,18CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

14 0,0720 KG 21,21 1,53ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

142 24,8880 KG 0,80 19,91CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

997 10,5840 H 8,30 87,85OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

160 0,3240 M2 54,25 17,58CHAPA LISA COMPENSADA, 2,20x1,10m -12mm 30/07/22 IOPES Marcelo54,25

340 4,2680 KG 12,52 53,44FERRO C.A. 60 - 7 mm 30/06/22 SINAPI Inês12,52 12,52 12,52

2520 0,3690 M3 132,50 48,89AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

4100 1,0000 UN 480,86 480,86TAMPA MÓVEL DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM 30/11/22 PRÓPRIA Clarice489,77 482,82 469,99 30/11/22 30/11/22

4 2,3730 H 7,00 16,61AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

657 15,8410 H 6,16 97,58AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

5005 57,5800 UN 2,75 158,35BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês2,75

461,32

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.322,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CAIXA RALO MEDINDO 0,80 X 0,50 M, EM BLOCO DE CONCRETO, ALTURA MÁXIMA DE 1,0 M, COM GRELHA 

DE FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO

8947 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

4955 0,1660 M3 132,50 22,00AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

4 0,2100 H 7,00 1,47AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

142 4,8170 KG 0,80 3,85CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

4665 0,0100 KG 18,51 0,19PREGO 18x27 30/09/22 IOPES Inês18,51

952 1,3300 KG 6,45 8,58IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 30/09/22 IOPES Inês6,45

997 6,0000 H 8,30 49,80OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

189 45,9500 KG 0,61 28,03CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5775 1,0000 UN 117,56 117,56GRELHA DE FERRO FUNDIDO 60X30CM PARA CAIXA DE ARE 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas117,56 117,56 117,56 30/11/22 30/11/22

14 0,0300 KG 21,21 0,64ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 30/09/22 IOPES Inês21,21

41 0,0400 M3 143,10 5,72BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

40 0,0220 M3 143,10 3,15BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

5003 0,0660 M2 51,13 3,37TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

5002 0,0300 M 7,52 0,23SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

5005 40,8000 UN 2,75 112,20BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM - VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês2,75

657 15,4400 H 6,16 95,11AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

264 0,0220 L 12,35 0,27DESMOLDANTE PARA FORMAS 30/09/22 IOPES Inês12,35

5004 1,7980 KG 7,76 13,95AÇO CA - 50 DE 8 MM 30/09/22 IOPES Inês7,76

334,24

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 653,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 45 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM9342 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4330 2,0000 UN 3,99 7,98ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

6369 1,0000 UN 37,78 37,78CURVA, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 30/10/22 SINAPI37,78 37,78 37,78

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,1288 H 7,00 0,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1288 H 8,30 1,07OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 56,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CURVA 90 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM9338 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,1288 H 7,00 0,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1288 H 8,30 1,07OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4331 0,1150 KG 53,54 6,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

6367 1,0000 UN 50,97 50,97CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOT 30/10/22 SINAPI50,97 50,97 50,97

4330 2,0000 UN 3,99 7,98ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

4,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 69,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 90 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 150 MM9339 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 0,2601 H 8,30 2,16OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2601 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6368 1,0000 UN 169,34 169,34CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOT 30/10/22 SINAPI169,34 169,34 169,34

5340 2,0000 UN 13,80 27,60ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Douglas13,80 13,80 13,80

4331 0,1750 KG 53,54 9,37PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 215,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CURVA 90 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 50 MM1502 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4331 0,0500 KG 53,54 2,68PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

448 1,0000 UN 14,46 14,46CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 30/10/22 SINAPI Inês14,46 14,46 14,46

4 0,0607 H 7,00 0,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,0607 H 8,30 0,50OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6364 2,0000 UN 2,52 5,04ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 30/10/22 SINAPI2,52 2,52 2,52

2,12

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CURVA 90 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 75 MM7128 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4331 0,0750 KG 53,54 4,02PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

6365 2,0000 UN 3,06 6,12ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 30/10/22 SINAPI Fabia3,06 3,06 3,06

4 0,0941 H 7,00 0,66AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,0941 H 8,30 0,78OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6366 1,0000 UN 32,54 32,54CURVA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 30/10/22 SINAPI32,54 32,54 32,54

3,29

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 45,97

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45 GRAUS DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 150 X 100 MM9349 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4330 1,0000 UN 3,99 3,99ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

5340 2,0000 UN 13,80 27,60ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Douglas13,80 13,80 13,80

4331 0,2325 KG 53,54 12,45PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,3179 H 7,00 2,23AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,3179 H 8,30 2,64OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6370 1,0000 UN 254,54 254,54JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ES 30/10/22 SINAPI254,54 254,54 254,54

11,12

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 309,70

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LUVA DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM9352 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,0858 H 7,00 0,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2 0,0245 KG 72,33 1,77ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4331 0,0575 KG 53,54 3,08PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

831 0,0400 L 64,96 2,60SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4330 1,0000 UN 3,99 3,99ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC P/ ESGOTO DA SÉRIE 30/10/22 SINAPI Inês3,99 3,99 3,99

3848 0,0360 UN 2,26 0,08LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

997 0,0858 H 8,30 0,71OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2813 1,0000 UN 14,88 14,88LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA 30/12/20 SINAPI Inês14,88 14,88 14,88

2,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 29,39

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LUVA DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 50 MM9350 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

2 0,0073 KG 72,33 0,53ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4331 0,0250 KG 53,54 1,34PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

831 0,0110 L 64,96 0,71SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4 0,0405 H 7,00 0,28AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3848 0,0170 UN 2,26 0,04LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

6371 1,0000 UN 13,85 13,85LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AG 30/10/22 SINAPI13,85 13,85 13,85

6364 0,0073 UN 2,52 0,02ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 30/10/22 SINAPI2,52 2,52 2,52

997 0,0405 H 8,30 0,34OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1,41

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 17,90

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LUVA DE PVC, SÉRIE R, JUNTA ELÁSTICA, PARA ÁGUA PLUVIAL - 75 MM9351 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

831 0,0260 L 64,96 1,69SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

4331 0,0375 KG 53,54 2,01PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

2 0,0167 KG 72,33 1,21ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,0627 H 7,00 0,44AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3848 0,0260 UN 2,26 0,06LIXA DAGUA 100 30/10/22 SINAPI Dirce2,26 2,26 2,26

6365 1,0000 UN 3,06 3,06ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCAD 30/10/22 SINAPI Fabia3,06 3,06 3,06

6372 1,0000 UN 19,61 19,61LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AG 30/10/22 SINAPI19,61 19,61 19,61

997 0,0627 H 8,30 0,52OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2,19

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 29,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA PLUVIAL - 100 MM1487 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

541 0,5200 H 9,78 5,09OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,5200 H 7,00 3,64AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

771 1,0100 M 20,05 20,25TUBO PVC SOLDÁVEL ESGOTO - DIAM. 100mm (4") 30/06/22 IOPES Marcelo20,05

6355 0,3300 UN 3,40 1,12ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 30/10/22 SINAPI Fabia3,40 3,40 3,40 30/10/22 30/10/22

4331 0,0077 KG 53,54 0,41PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

19,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 41,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA PLUVIAL - 150 MM1488 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4331 0,0090 KG 53,54 0,48PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

4 0,5600 H 7,00 3,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

772 1,0100 M 50,89 51,40TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 150mm (6") 30/07/22 IOPES Ayrton50,89

6356 0,3300 UN 11,85 3,91ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 30/10/22 SINAPI11,85 11,85 11,85

541 0,5600 H 9,78 5,48OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

21,46

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 77,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA PLUVIAL - 50 MM9334 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4262 1,0100 M 10,71 10,82TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM - TIGRE 30/07/22 IOPES Inês10,71

4331 0,0030 KG 53,54 0,16PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

3613 0,3300 UN 1,98 0,65ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM ( 30/06/22 SINAPI Dirce1,98 1,98 1,98

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA PLUVIAL - 75 MM9335 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4331 0,0050 KG 53,54 0,27PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC. 30/06/22 IOPES Inês53,54

775 1,0100 M 17,98 18,16TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO - DIAM. 75mm (3") 30/07/22 IOPES Inês18,70

997 0,4800 H 8,30 3,98OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5212 0,3300 UN 2,82 0,93ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM 30/10/22 SINAPI Dirce2,82 2,82 2,82

4 0,4800 H 7,00 3,36AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

16,76

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 36,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO35

PLACA DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO), FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, CONF. PROJETO. (SÍMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 E NT 14 DO 

CORPO DE BOMBEIROS DO ES)

5331 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,2000 H 6,16 1,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3417 1,0000 UN 9,87 9,87PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO, PVC ANTI CHA 30/09/22 IOPES Jonatas9,87

2,81

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,68

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS9

ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 1 ACIONADOR, MODELO PLT 98, MARCA PLATEL8166 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

4770 1,0000 UN 1.072,00 1.072,00ALARME SONORO COM FIO CONTENDO 1 ACIONADOR - PLA 22/11/22 PRÓPRIA Jofre1.072,00 1.072,00 1.072,00 22/11/22 22/11/22

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.081,09

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARANDELA TIPO TARTARUGA EM PVC COMPLETA, PROTEÇÃO DE VIDRO, COM LÂMPADA LED COMPACTA 

DE 9 W / 127 V, BASE ROSCA (E27)

4006 PRÓPRIA Douglas Francisco Cosmo

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

455 1,0000 UN 10,58 10,58LÂMPADA LED A60 BULBO, BASE E27, REF. STELLATECH/TAS 23/11/22 PRÓPRIA Dirce7,65 9,10 15,00 06/12/22 26/04/21

2234 1,0000 UN 89,70 89,70LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SEM LÂMPADA 31/10/22 SINAPI Douglas89,70 89,70 89,70

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 128,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" x 2,40m, CABO DE COBRE NU 6mm2, INCLUSIVE CAIXA DE 

CONCRETO 30x30cm

1798 IOPES Marcelo Ramos Pinto

42 0,0054 M3 143,10 0,77BRITA N.º 3 30/09/22 IOPES Daniel143,10

264 0,3920 L 12,35 4,84DESMOLDANTE PARA FORMAS 30/09/22 IOPES Inês12,35

41 0,0178 M3 143,10 2,55BRITA N.º 2 30/09/22 IOPES Inês143,10

40 0,0076 M3 143,10 1,09BRITA N.º 1 30/09/22 IOPES Daniel143,10

411 1,0000 UN 181,29 181,29HASTE COOPERWELD CGW 1624 5/8x2,40M 30/06/22 IOPES Marcelo181,29

2520 0,0180 M3 132,50 2,39AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

5002 0,4900 M 7,52 3,68SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês7,52

5003 0,9800 M2 51,13 50,11TABUA DE MADEIRA PINUS  30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 30/09/22 IOPES Inês51,13

189 9,8658 KG 0,61 6,02CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5157 8,1600 M 10,04 81,93CABO DE COBRE NÚ 6 mm² 30/06/22 IOPES Inês10,04

997 1,4248 H 8,30 11,83OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5004 1,3340 KG 7,76 10,35AÇO CA - 50 DE 8 MM 30/09/22 IOPES Inês7,76

4665 0,1470 KG 18,51 2,72PREGO 18x27 30/09/22 IOPES Inês18,51

4 4,5768 H 7,00 32,04AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 3,2100 H 8,30 26,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

822 0,0207 HO 42,84 0,89BETONEIRA 320 L (E301) 30/06/22 IOPES Inês42,84

657 0,3593 H 6,16 2,21AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

166,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 514,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABINHO FLEXÍVEL 2,5 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - 750 V6536 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 0,1100 H 8,30 0,91ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1233 1,0200 M 2,73 2,78CABO FLEXÍVEL 2,5 mm² 30/09/22 IOPES Marcelo2,73

4 0,1100 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3,84

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,62

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CABINHO FLEXÍVEL 4,0 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE.6538 IOPES Jofre Costa Vitalino

542 0,1200 H 10,78 1,29OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

1877 1,0200 M 4,50 4,59CABINHO FLEXÍVEL 4,0 MM2 - PIRELI, SIL,  SIMILAR OU MELH 30/09/22 IOPES Marcelo4,50

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,46

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABINHO FLEXÍVEL 6 mm² - 750 v6095 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

3605 1,0200 M 6,79 6,93CABINHO FLEXÍVEL 6 MM² - 750V 30/09/22 IOPES Marcelo6,79

4 0,1300 H 7,00 0,91AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1300 H 8,30 1,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM  PVC 16 mm² - 750V/70ºC616 IOPES Inesmara Loyola Tessari

52 1,0200 M 18,71 19,08CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 16,00 mm² - 75 30/09/22 IOPES Inês18,71

4 0,1600 H 7,00 1,12AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1600 H 8,30 1,33OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE ISOLADO EM  PVC - 10 mm² - 750V/70ºC615 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 0,1400 H 8,30 1,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

342 1,0200 M 11,78 12,02FIO COBRE ISOLADO 750V - 10 mm2 30/09/22 IOPES Marcelo11,78

4 0,1400 H 7,00 0,98AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SEÇÃO 25 mm² - ISOLAMENTO 1KV621 IOPES Marcelo Ramos Pinto

56 1,0200 M 30,74 31,35CABO COBRE ISOLADO 1000 V 25 mm² 30/09/22 IOPES Marcelo30,74

4 0,1700 H 7,00 1,19AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,1700 H 10,78 1,83OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

6,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 38,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - SEÇÃO 70 mm² - 1 KV624 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

61 1,0200 M 81,96 83,60CABO COBRE ISOLADO ANTIC 1000 V 70,0 mm² 30/09/22 IOPES Marcelo81,96

4766 0,3400 H 8,30 2,82ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

11,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 95,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC - SEÇÃO 35 mm² - ISOLAMENTO 1KV4162 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 0,2100 H 8,30 1,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

57 1,0200 M 42,01 42,85CABO COBRE ISOLADO ANTIC 1000 V 35,0 mm² 30/09/22 IOPES Inês42,01

4 0,2100 H 7,00 1,47AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

7,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 50,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO DE COBRE NÚ, 25 mm²634 IOPES Inesmara Loyola Tessari

2651 1,0200 M 30,70 31,31CABO DE COBRE NÚ, 25 mm² 30/09/22 IOPES Inês30,70

4 0,1700 H 7,00 1,19AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,1700 H 9,78 1,66OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

6,51

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 37,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CABO PP 3 X 2,5  mm²1780 IOPES Luiz Carlos Casagrande

4 0,1100 H 7,00 0,77AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1100 H 8,30 0,91ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1880 1,0200 M 11,72 11,95CABO PP 3 x 2,5 mm² 31/10/22 IOPES Marcelo11,72

3,84

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,79

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO PP 3 X 4,00MM²8481 IOPES Marcelo Ramos Pinto

997 0,1200 H 8,30 1,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5106 1,0200 M 17,36 17,71CABO PP 3X4,00mm2 30/09/22 IOPES Marcelo17,36

4,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO PP 3 X 6MM²8815 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

4 0,1200 H 7,00 0,84AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,1200 H 8,30 1,00OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5522 1,0200 M 19,03 19,41CABO PP 3 X 6,00MM² 23/11/22 PRÓPRIA Ayrton16,50 25,50 15,10 02/05/22 06/12/22

4,20

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DE ALUMÍNIO 4 X 4 X 6"1884 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

2660 1,0000 UN 23,15 23,15CAIXA DE ALUMÍNIO 4 X 4 X 6" 27/04/22 PRÓPRIA Marcelo29,69 23,50 16,27 23/11/22 09/05/22

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 31,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CAIXA DE DERIVAÇÃO OCTOGONAL723 SINAPI Jofre Costa Vitalino

4 0,1430 H 7,00 1,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1144 1,0000 UN 8,81 8,81CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL,EM PVC, DE 4X4" 31/10/22 SINAPI Marcelo8,81 8,81 8,81

4766 0,1430 H 8,30 1,19ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DE PVC 4X2"736 IOPES Inesmara Loyola Tessari

103 1,0000 UN 3,58 3,58CAIXA DE PVC 4x2" 30/09/22 IOPES Marcelo3,58

4766 0,1500 H 8,30 1,25ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5,25

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DE PVC 4x4"459 IOPES Jofre Costa Vitalino

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1178 1,0000 UN 3,97 3,97CAIXA DE PVC 4" x 4" 30/09/22 IOPES Marcelo3,97

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CAIXA DURALUMÍNIO 30 X 30  cm - MOFERPLAST1810 IOPES Marcelo Ramos Pinto

542 1,5000 H 10,78 16,17OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

118 1,0000 UN 90,53 90,53CAIXA PASSAGEM CH18 C/ TAMPA  PARAF. 300X300X120MM C 30/09/22 IOPES90,53

60,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 151,42

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CONDULETE DE 3/4", INCLUSIVE TAMPA719 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4983 3,0000 UN 1,18 3,54BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 30/10/22 SINAPI Daniel1,18 1,18 1,18

233 1,0000 UN 19,43 19,43CONDULETE  DE ALUMINIO 'T' 3/4" 30/09/22 IOPES Marcelo19,43

4984 3,0000 UN 0,70 2,10ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" 30/09/22 IOPES Daniel0,70

4766 0,2630 H 8,30 2,18ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,98

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CONDULETE DE ALUMÍNIO DIAM 2", INCLUSIVE TAMPA8345 PINI Marcelo Ramos Pinto

4636 1,0000 UN 59,84 59,84CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" 31/10/22 SINAPI Jofre59,84 59,84 59,84 31/10/22 31/10/22

997 0,6000 H 8,30 4,98OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 80,80

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA4567 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 2,0000 H 8,30 16,60ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2588 1,0000 UN 449,84 449,84DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA 30/09/22 IOPES Marcelo449,84

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

69,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 519,71

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN6108 IOPES Marcelo Ramos Pinto

3618 1,0000 UN 31,88 31,88DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN CURVA C - 6KA 30/09/22 IOPES Marcelo31,88

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER 

OU EQUIVALENTE

5032 IOPES Jofre Costa Vitalino

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2793 1,0000 UN 31,88 31,88DISJUNTOR 2 x 20 A NORMA DIN 30/09/22 IOPES Inês31,88

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR MONOPOLAR DIN  DE 10 A  32A636 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

284 1,0000 UN 8,78 8,78DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 10 A 32A 30/09/22 IOPES8,78

4766 0,3000 H 8,30 2,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,26

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 25A GE NORMA DIN.4884 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2207 1,0000 UN 31,88 31,88DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A 30/09/22 IOPES Marcelo31,88

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 16A NORMA DIN5030 IOPES Jofre Costa Vitalino

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,9000 H 10,78 9,70OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

2791 1,0000 UN 46,20 46,20DISJUNTOR 3 x 16 A NORMA DIN 30/09/22 IOPES46,20

36,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 82,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NORMA DIN6896 IOPES Jofre Costa Vitalino

997 0,9000 H 8,30 7,47OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3988 1,0000 UN 58,23 58,23DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NOR 30/09/22 IOPES Ayrton58,23

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 89,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 80A GE NORMA DIN.4889 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2726 1,0000 UN 180,87 180,87MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V 30/09/22 IOPES Ayrton180,87

4766 0,9000 H 8,30 7,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 212,31

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 01 POLO, 275VCA, CORRENTE DE SURTO 

MÁXIMA 60KA, MARCA CLAMPER, STECK OU SCHNEIDER.

8495 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

5131 1,0000 UN 125,72 125,72DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), 01 POL 23/11/22 PRÓPRIA Marcelo134,30 148,00 94,85 09/05/22 06/12/22

4766 2,0000 H 8,30 16,60ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

69,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 195,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETROCALHA E TAMPA PERFURADAS 150 X 100 MM E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO. A ELETROCALHA 

DEVERÁ TER DIVISÃO INTERNA.

6506 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,5500 H 8,30 4,57ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2097 1,0000 M 49,03 49,03ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo56,00 48,33 42,75 23/11/22 06/12/22

4907 1,0000 M 41,64 41,64TAMPA PERFURADA PARA ELETROCALHA 150X100MM 30/09/22 IOPES Marcelo41,64

4 0,5500 H 7,00 3,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

19,22

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 109,89

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM CHAPA 18, COM DIVISÃO INTERNA, COM VIROLA/ABA, SUPORTE 

VERTICAL E JUNÇÃO INTERNA

8992 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

5835 0,3300 PÇ 213,89 70,58ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM CHAPA 18 C/ A 06/12/22 PRÓPRIA Marcelo145,37 251,29 245,00 23/11/22 06/05/22

4766 0,6500 H 8,30 5,40ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5694 0,3300 PÇ 57,50 18,98DIVISÓRIA INTERNA PARA ELETROCALHA 100X3000MM 23/11/22 PRÓPRIA Jofre46,00 63,50 63,00 27/04/22 06/05/22

5840 0,8300 UN 8,92 7,40JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100MM 31/07/22 IOPES Marcelo8,92 0,00 0,00

5678 2,0000 UN 0,15 0,30ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO 1/4" 31/07/22 IOPES Jofre0,15 0,16 0,16

5841 0,8300 UN 15,11 12,54SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM 31/07/22 IOPES Marcelo15,11 0,00 0,00

5688 2,0000 UN 1,12 2,25CHUMBADOR JAQUETA E CONE DE AÇO 1/4" 23/11/22 PRÓPRIA Jofre1,55 0,93 0,89 09/05/22 09/05/22

5677 1,2000 M 7,34 8,81BARRA ROSCADA EM AÇO 1/4", COMPRIMENTO 1M, BICROM 23/11/22 PRÓPRIA Jofre5,66 8,20 7,34 09/05/22 09/05/22

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 143,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES - 3"575 SINAPI Ayrton Marreiro Lyrio

4766 1,0000 H 8,30 8,30ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

738 1,0500 M 95,71 100,50TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 3" 30/09/22 IOPES Marcelo95,71

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

33,02

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 133,52

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO PVC RÍGIDO  COM CONEXÕES DIÂMETRO. 1"1854 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,4500 H 7,00 3,15AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

303 1,1000 M 8,62 9,48ELETRODUTO DE 1" PVC RIGIDO ROSQ. 30/09/22 IOPES Marcelo8,62

15,72

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ELETRODUTO PVC RÍGIDO COM CONEXOES DIÂM. 2"584 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,7000 H 7,00 4,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,7000 H 8,30 5,81ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

306 1,1000 M 19,36 21,30ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. DE 2" - TIGRE 30/09/22 IOPES Marcelo19,36

24,46

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 45,76

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 1 1/2"581 IOPES Inesmara Loyola Tessari

301 1,1000 M 12,93 14,22ELETRODUTO 1 1/2" PVC RIGIDO ROSQ. COD 042505 IOPES 30/09/22 IOPES Ayrton12,93

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,6000 H 8,30 4,98OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - 

MARCA PIAL PLUS

6943 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4911 1,0000 UN 26,48 26,48MÓDULO COM TOMADA ELÉTRICA 2P+T FÊMEA 30/09/22 IOPES Marcelo26,48

4912 1,0000 UN 7,41 7,41ESPELHO 4X2" COM SUPORTE 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 42,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 20A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - 

MARCA REF. PIAL PLUS

6944 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,3400 H 8,30 2,82ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

4519 1,0000 UN 29,20 29,20TOMADA PADRÃO BRASIL 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPE 30/09/22 IOPES Inês29,20

11,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 48,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ESPELHO 4X4" PARA 02 TOMADAS 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - 

MARCA PIAL PLUS

7049 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4914 1,0000 UN 15,91 15,91ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MÓDULOS 30/09/22 IOPES Marcelo15,91

4911 2,0000 UN 26,48 52,96MÓDULO COM TOMADA ELÉTRICA 2P+T FÊMEA 30/09/22 IOPES Marcelo26,48

4766 0,4200 H 8,30 3,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,4200 H 7,00 2,94AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

14,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 83,54

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4x2"5201 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

2912 1,0000 UN 5,57 5,57ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4 X 2 06/12/22 PRÓPRIA Jofre5,85 5,90 4,97 23/11/22 06/05/22

657 0,1000 H 6,16 0,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1,41

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO PARA DUAS TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOBILIÁRIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SÉRIE 

200

9157 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6101 1,0000 UN 11,48 11,48MINI ESPELHO DE MOBILIÁRIO PARA DOIS MÓDULOS 21/11/22 PRÓPRIA Jofre8,80 14,16 11,48 02/05/22 02/05/22

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO PARA UMA TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOLILIÁRIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SÉRIE 109159 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6102 1,0000 UN 7,61 7,61MINI ESPELHO DE MOBILIÁRIO PARA UM MÓDULO 21/11/22 PRÓPRIA Jofre5,49 9,72 7,61 02/05/22 21/11/22

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,36

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PERFIL LINEAR SEGMENTO DUPLO NA COR BRANCA COM 6CM DE 

ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.

9024 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6077 2,0000 UN 2,29 4,58PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 30/10/22 SINAPI Jonatas2,29 2,29 2,29

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6076 2,0000 M 6,08 12,16PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 31/10/22 SINAPI Jonatas6,08 6,08 6,08

5869 1,0200 M 259,59 264,79PERFIL LINEAR  PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA COM SEGMEN 24/11/22 PRÓPRIA João Gabr264,11 318,67 196,00 07/12/22 23/11/22

5870 2,0000 M 65,49 130,98FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 07/12/22 PRÓPRIA Jofre69,17 62,00 65,30 24/11/22 24/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 440,46

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PERFIL LINEAR SEGMENTO SIMPLES NA COR BRANCA COM 2,8CM DE 

ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80.

9025 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6076 2,0000 M 6,08 12,16PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 31/10/22 SINAPI Jonatas6,08 6,08 6,08

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5870 2,0000 M 65,49 130,98FITA DE LED 12W/M, REFERENCIA STELLA EVO 07/12/22 PRÓPRIA Jofre69,17 62,00 65,30 24/11/22 24/11/22

5871 1,0700 M 145,49 155,67PERFIL LINEAR  PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA COM SEGMEN 24/11/22 PRÓPRIA Jofre120,87 163,60 152,00 07/12/22 23/11/22

6077 2,0000 UN 2,29 4,58PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 30/10/22 SINAPI Jonatas2,29 2,29 2,29

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 331,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 2325, 

CONTENDO LÂMPADA LED PAR 20, 6W.

8979 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5816 1,0000 UN 35,55 35,55LÂMPADA LED REF STELLA, MODELO PAR20, FACHO 40º, FL 07/12/22 PRÓPRIA Jofre41,76 36,90 28,00 24/11/22 23/11/22

5815 1,0000 UN 899,22 899,22ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 27/04/22 PRÓPRIA Jofre926,90 941,76 829,00 07/12/22 24/11/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 962,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 209045 IOPES Marcelo Ramos Pinto

5896 1,0000 UN 54,27 54,27CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 27/04/22 PRÓPRIA Marcelo74,00 42,14 46,66 23/11/22 06/05/22

4 0,7000 H 7,00 4,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,7000 H 8,30 5,81ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

24,46

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 78,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 127VA9152 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6095 1,0000 UN 103,90 103,90CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 23/11/22 PRÓPRIA Jofre110,00 83,40 118,30 27/04/22 02/05/22

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,9000 H 8,30 7,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 135,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR MODULAR 2NA 25A9153 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,9000 H 8,30 7,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,9000 H 7,00 6,30AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6096 1,0000 UN 286,22 286,22CONTATOR MODULAR 2NA 25A 30/11/22 PRÓPRIA Jofre278,32 278,32 278,32 30/11/22 30/11/22

31,44

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 317,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A8980 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5821 1,0000 UN 105,88 105,88DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A 07/12/22 PRÓPRIA Jofre130,00 93,75 93,90 27/04/22 24/11/22

8,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 114,41

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 240W 20A8982 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5818 1,0000 UN 149,91 149,91DRIVER BIVOLT 12V 240W 20A 07/12/22 PRÓPRIA Jofre160,92 129,80 159,00 24/11/22 23/11/22

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 158,44

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A8981 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5820 1,0000 UN 62,00 62,00DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A 06/12/22 PRÓPRIA Jofre73,20 56,80 56,00 24/11/22 23/11/22

4766 0,4500 H 8,30 3,74ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,53

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 70,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, REF. SLEI-03-CT, FABR. 

SENSOR LIGHT, SISTEMA A TRÊS FIOS COM TECLA.

1974 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

843 1,0000 PÇ 35,28 35,28INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, REF. SLEI-03-C 06/12/22 PRÓPRIA Marcelo36,25 35,00 34,60 23/11/22 23/11/22

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 63,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED QUADRADO 18W DE EMBUTIR9026 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

5872 1,0000 M 71,08 71,08PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 18W 07/12/22 PRÓPRIA Jofre77,85 69,40 66,00 24/11/22 23/11/22

4 0,8500 H 7,00 5,95AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,8500 H 8,30 7,06ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

29,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 100,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE SOBREPOR RETANGULAR 17 MM COM DIFUSOR LEITOSO 

E COM UMA FITA LED 9,6W/M, 3000K.  REF MARCA MISTER LED OU SIMILAR.

8987 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5825 1,0700 M 185,87 198,88PERFIL SOBREP ALUM EXTRUD ANOD C/DIF POLICARB LEIT 24/11/22 PRÓPRIA Jofre196,00 187,60 174,00 07/12/22 23/11/22

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 226,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT ANGULAR 25°, REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR16 25º 

STH8970BR, CONTENDO LÂMPADA LED DICROICA, REF STELLA,  FACHO 36º, FLUXO 525LM.

8978 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5814 1,0000 UN 88,26 88,26SPOT ANGULAR REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR1 06/12/22 PRÓPRIA Jofre74,78 94,00 96,00 24/11/22 23/11/22

5810 1,0000 UN 32,47 32,47LÂMPADA LED DICROICA, REF STELLA, MODELO STH8536/27 07/12/22 PRÓPRIA João Gabr32,52 28,00 36,90 23/11/22 24/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 148,68

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DIRECIONÁVEL, REF STELLA, MODELO SQUARE GHOST PAR20 

STH8950BR, CONTENDO LÂMPADA LED, REF STELLA, MODELO PAR20 6W, FACHO 25º, FLUXO 540LM, 

TEMPERATURA DE COR, CONFORME PROJETO.

8974 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,8000 H 8,30 6,64ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,8000 H 7,00 5,60AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5807 1,0000 UN 113,94 113,94SPOT DIRECIONÁVEL EMBUTIDO, REF. STELLA, MODELO SQ 27/04/22 PRÓPRIA Jofre97,65 118,17 126,00 24/11/22 23/11/22

5808 1,0000 UN 38,29 38,29LÂMPADA LED PAR20 5,5W, REF STELLA, MODELO STH9020/, 27/04/22 PRÓPRIA Jofre49,20 37,68 28,00 24/11/22 23/11/22

27,95

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 180,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E QUADROS (ETIQUETA = 30CM) COM USO DE 

ROTULADORA BROTHER T80 OU EQUIVALENTE.

1882 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

4923 0,0500 UN 72,95 3,65REFIL PARA ROTULADORA PT 80 - 8MTS 02/05/22 PRÓPRIA Marcelo66,00 79,90 72,95 26/08/22 26/08/22

4766 0,0200 H 8,30 0,17ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

0,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS, COMPLETO598 IOPES Inesmara Loyola Tessari

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

418 2,0000 UN 19,47 38,94INTERRUPTOR  1 TECLA 30/09/22 IOPES Marcelo19,47

4766 0,4200 H 8,30 3,49ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,4200 H 7,00 2,94AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

14,67

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 61,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRÊS TECLAS, COMPLETO599 IOPES Inesmara Loyola Tessari

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

418 3,0000 UN 19,47 58,41INTERRUPTOR  1 TECLA 30/09/22 IOPES Marcelo19,47

4 0,5800 H 7,00 4,06AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,5800 H 8,30 4,81ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,26

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 86,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES, COMPLETO648 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

418 1,0000 UN 19,47 19,47INTERRUPTOR  1 TECLA 30/09/22 IOPES Marcelo19,47

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,97

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A9003 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5848 1,0000 UN 105,42 105,42INTERRUPTOR DR 40A 30MA TETRAPOLAR 06/12/22 PRÓPRIA Marcelo90,25 120,59 105,42 23/11/22 06/12/22

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 126,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS, COM PLACA 4X2"6214 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3700 1,0000 UN 23,06 23,06INTERRUPTOR THREE WAY, 1 TECLA, PIAL PLUS 30/09/22 IOPES Inês23,06

541 0,3400 H 9,78 3,33OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

724 1,0000 UN 7,41 7,41PLACA 4 X 2 PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS (PAREDE) 30/09/22 IOPES Marcelo7,41

13,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 43,50

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S, BIVOLT, DESIGN TIPO FABRICANTES OUROLUX (COD 01994), 

GOLDEN (7559082), AVANT OU EQUIVALENTE.

7650 SINAPI Inesmara Loyola Tessari

4766 0,1775 H 8,30 1,47ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0748 H 7,00 0,52AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4399 1,0000 UN 22,36 22,36LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATE 31/10/22 SINAPI Marcelo22,36 22,36 22,36 31/10/22 31/10/22

4,55

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPL. CORPO CH AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS 

ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 

1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

9233 IOPES Marcos Joel Littig

457 2,0000 UN 19,64 39,28LÂMPADA TUBULAR LED, 120cm, 18W, LUZ BRANCA FRIA (6. 30/09/22 IOPES Dirce19,64

4766 1,0000 H 8,30 8,30ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6232 1,0000 UN 116,28 116,28LUMINARIA SOBR 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST R 30/09/22 IOPES Marcos116,28 0,00 0,00

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

34,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 190,49

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LUMINARIA EMBUTIR COMPLETA, CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM 

ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, 2 LÂMP. LED TUBULARES DE 18W/127V, LUZ BRANCA FRIA, FAB. 

STELLATECH,  SOQ. ANTIVIB., REF. CAA01-E232 LUMICENTER OU EQ., DIM.AP. 0,31x1,25m

6161 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

475 1,0000 UN 218,63 218,63LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA, REFL 23/11/22 PRÓPRIA Dirce220,00 190,00 245,90 23/11/22 24/11/22

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

457 2,0000 UN 19,64 39,28LÂMPADA TUBULAR LED, 120cm, 18W, LUZ BRANCA FRIA (6. 30/09/22 IOPES Dirce19,64

4766 1,0000 H 8,30 8,30ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

34,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 292,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

9329 IOPES Joao Gabriel Carrijo Malovin

4766 0,6000 H 8,30 4,98ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6353 1,0000 UN 31,88 31,88MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 30/09/22 IOPES João Gabr31,88 0,00 0,00

20,96

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 52,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MÓDULO USB SAÍDA 5V-ENTRADA 110/220V9154 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6098 1,0000 UN 139,90 139,90TOMADA USB BIVOLT 1,5A BRANCO ILUS SIEMENS 30/11/22 PRÓPRIA Jofre139,90 139,90 139,90 30/11/22 30/11/22

4766 0,3400 H 8,30 2,82ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3400 H 7,00 2,38AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

11,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 151,77

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

QUADRO DE COMANDO 1200X800X250MM COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 200A +NEUTRO+TERRA E 

AMTEPARO EM ACRÍLICO. DISTRIBUIÇÃO INTERNA CONFORME PROJETO.

9079 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6105 1,0000 UN 744,14 744,14KIT DE BARRAMENTO DE 225A PARA 18 CIRCUITOS +  BARR 23/11/22 PRÓPRIA Jofre744,14 868,28 620,00 18/07/22 23/11/22

4766 6,5000 H 8,30 53,95ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 6,5000 H 7,00 45,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5932 1,0000 UN 2.485,00 2.485,00QUADRO DE COMANDO 1200X800X250MM COM BARRAMENTO 18/07/22 PRÓPRIA Jofre2.350,00 2.620,00 2.485,00 05/07/22 05/07/22

6103 1,0000 UN 302,54 302,54KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 18 CIRCUITOS +  BARR 18/07/22 PRÓPRIA Jofre305,08 302,54 300,00 18/07/22 23/11/22

227,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.758,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM (HxLxP), CONTENDO PLACA DE ACRÍLICO, ISOLADORES, 

CANALETA DE PVC 80X50CM COM RASGOS, BARRAMENTO PARA 125A, 100A, NEUTRO E FASE, 

INSTALADOS CONFORME PROJETO.

8315 IOPES Marcelo Ramos Pinto

6104 1,0000 UN 463,53 463,53KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS +  BARR 13/05/22 PRÓPRIA Jofre457,84 472,75 460,00 06/12/22 23/11/22

4161 1,0000 UN 987,70 987,70QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 30/11/22 PRÓPRIA Marcelo987,70 987,70 987,70 30/11/22 30/11/22

4766 6,0000 H 8,30 49,80ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 6,0000 H 7,00 42,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

209,61

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.660,84

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

QUADRO DE COMANDO, DIM. 1000X600X250MM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A, BARRAS 1 1/2" 

X 1/4", PROTEÇÃO EM PLACA DE ACRÍLICO E ISOLADORES PARA DISJUNTOR GERAL E DE PROTEÇÃO.

7895 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 6,5000 H 8,30 53,95ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6104 1,0000 UN 463,53 463,53KIT DE BARRAMENTO DE 100A PARA 36 CIRCUITOS +  BARR 13/05/22 PRÓPRIA Jofre457,84 472,75 460,00 06/12/22 23/11/22

4 6,5000 H 7,00 45,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2764 1,0000 UN 1.486,21 1.486,21QUADRO DE DISTRIB.,  EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO P/ 56 30/09/22 IOPES Inês1.486,21

227,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.176,81

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

QUADRO DE SOBREPOR 380 X 480 X 170 mm - CEMAR, CONTENDO TRILHO4865 IOPES Marcelo Ramos Pinto

2703 1,0000 UN 497,96 497,96QUADRO DE SOBREPOR DIM. 380 X 480 X 170  - CEMAR 30/09/22 IOPES Marcelo497,96

4766 2,0000 H 8,30 16,60ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 2,0000 H 7,00 14,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

69,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 567,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO8923 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4766 0,1500 H 8,30 1,25ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5695 1,0000 UN 5,87 5,87SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 30/09/22 IOPES Jofre5,87

5,25

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 11,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIWA) 

OU EQ. (1,30m), CURSOR (1 Un), SUPORTE Y (1 Un), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 Un).

8196 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4918 1,0000 UN 1,49 1,49CURSOR PARA FITA WALSIWA BRAFLEX 30/09/21 IOPES Marcelo1,49

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

4917 1,0000 UN 0,39 0,39PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

4766 0,4000 H 8,30 3,32ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4920 0,0400 UN 51,43 2,06FITA PERFURADA WALSIWA 19MM X 30M 30/09/22 IOPES Marcelo51,43

13,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,04

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA 300X100MM, GALVANIZADA CH188998 IOPES Jofre Costa Vitalino

4766 0,2000 H 8,30 1,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5838 1,0000 UN 149,21 149,21TÊ 90° PARA ELETROCALHA 300X100MM 30/09/9022 IOPES Marcelo149,21

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 156,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100MM CHAPA 189258 PRÓPRIA Joao Gabriel Carrijo Malovin

6254 1,0000 UN 74,12 74,12ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCAL 30/11/22 PRÓPRIA74,12 74,12 74,12 30/11/22 30/11/22

4766 0,2000 H 8,30 1,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 81,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TOMADA E PLUG (MACHO - FÊMEA)721 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1140 1,0000 UN 7,36 7,36TOMADA E PLUG (JUNÇÃO MACHO-FÊMEA) 23/11/22 PRÓPRIA Marcelo7,30 7,62 7,16 27/04/22 02/05/22

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,45

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TOMADA ELÉTRICA 2P+T, PADRÃO BRASIL, PARA MOBILIÁRIO7576 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4361 1,0000 UN 26,48 26,48TOMADA ELÉTRICA 2P+T, PADRÃO BRASIL, PARA MOBILIÁRI 30/09/22 IOPES Inês26,48

4 0,2600 H 7,00 1,82AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2600 H 8,30 2,16ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

9,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,57

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO31

ANEL PARA CABO DE TELEFONE1508 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,2000 H 8,30 1,66ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1101 1,0000 UN 1,74 1,74ANEL PARA CABO DE TELEFONE nº 2 30/09/22 IOPES Marcelo1,74

6,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANDEJA FIXA P/ RACK  (2U) COR CINZA TIPO TORRE1988 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,7500 H 7,00 5,25AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,7500 H 8,30 6,23ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1848 1,0000 PÇ 83,08 83,08BANDEJA FIXA P/ RAC ( 2U) COR CINZA - TORRE 30/09/22 IOPES Marcelo83,08

26,21

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 109,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS, PROFUNDIDADE 80 CM.6206 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,7500 H 8,30 6,23ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,7500 H 7,00 5,25AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3695 1,0000 UN 191,40 191,40BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS 80CM 22/06/22 PRÓPRIA Marcelo200,47 179,00 194,73 13/12/22 28/06/22

26,21

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 217,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BLOCO BARGOA 10 PARES ( BER - 10 )2073 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,1600 H 8,30 1,33ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2060 1,0000 UN 10,66 10,66BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RÁPIDO CORTE TIPO BARGO 30/11/22 PRÓPRIA Marcelo10,66 10,66 10,66 30/11/22 30/11/22

4 0,1600 H 7,00 1,12AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 16,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BLOCO PARA RJ 459155 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

6099 1,0000 UN 4,02 4,02BLOCO PARA RJ 45 21/11/22 PRÓPRIA Jofre4,29 3,75 4,02 13/12/22 21/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4,02

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO PARA TELEFONE CI-50 x 201511 SINAPI Inesmara Loyola Tessari

903 1,0500 M 16,53 17,36CABO PARA TELEFONE CI 50 x 20 30/09/22 IOPES Marcelo16,53

4 0,1041 H 7,00 0,73AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1041 H 8,30 0,86ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,64

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E1757 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 0,0200 H 8,30 0,17ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1856 1,0500 M 2,88 3,02CABO UTP, 4 PARES - CAT 5E 30/09/22 IOPES Marcelo2,88

4 0,0200 H 7,00 0,14AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

0,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CERTIFICAÇÃO BIDIRECIONAL DE PONTOS DE REDE LÓGICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO4678 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 1,2000 H 8,30 9,96ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT.5E - AMP1851 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

1867 1,0000 PÇ 22,07 22,07CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E - AMP 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo27,54 22,51 16,16 21/11/22 13/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,81

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E - AMP1877 IOPES Inesmara Loyola Tessari

1934 1,0000 UN 1,18 1,18CONECTOR RJ 45 MACHO - AMP 30/09/22 IOPES Marcelo1,18

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,2500 H 8,30 2,08ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,92

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO  COM CONEXÕES DIAM. 3/4"1858 PINI Clarice Friggi Tavares

542 0,1500 H 10,78 1,62OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3148 1,5100 M 5,06 7,64ELETRODUTO PVC RÍGIDO - 3/4" 30/09/22 IOPES Clarice5,06

6,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO DE PAREDE 4x4" CONTENDO SUPORTE PARA 02 MÓDULOS - PIAL PLUS4214 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,0600 H 7,00 0,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0600 H 8,30 0,50ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4914 1,0000 UN 15,91 15,91ESPELHO 4X4" COM SUPORTE PARA 02 MÓDULOS 30/09/22 IOPES Marcelo15,91

2,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESPELHO DE PVC 4 X 4" CEGO1792 PRÓPRIA Daniel dos S. Kopperschmidt

4 0,0600 H 7,00 0,42AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,0600 H 8,30 0,50ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1990 1,0000 UN 15,91 15,91ESPELHO CEGO 4X4" DE PVC 30/09/22 IOPES Daniel15,91

2,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 18,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ORGANIZADOR DE CABO  HORIZONTAL 1U FECHADO6383 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1854 1,0000 PÇ 25,11 25,11ORGANIZADOR DE CABO UTP (1U) FECHADO. 13/12/22 PRÓPRIA Marcelo25,90 24,33 25,11 21/11/22 13/12/22

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 29,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PATCH COARD U/UTP,MULTILAN RJ45, CAT5E (3,00 M)1771 SEINFRA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,1500 H 7,00 1,05AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4766 0,1000 H 8,30 0,83ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1872 1,0000 PÇ 23,81 23,81PATCH COARD UTP, 4 PARES, MULTILAN RJ45 CAT 5E (3M ) 30/09/22 IOPES Marcelo23,81

4,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 28,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PATCH PANEL 48 PORTAS1962 PRÓPRIA Jofre Costa Vitalino

4 12,3236 H 7,00 86,27AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1977 1,0000 UN 533,63 533,63PATCH PANEL 48 PORTAS  CAT. 5E 30/09/22 IOPES Jofre533,63

4766 12,3236 H 8,30 102,29ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

430,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 964,15

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PLACA CEGA(1 U)1753 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 0,1000 H 7,00 0,70AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1852 1,0000 PÇ 10,49 10,49PLACA CEGA (1U) 30/09/22 IOPES Marcelo10,49

4766 0,1000 H 8,30 0,83ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

QD DE TELEFONE, DIMENSÕES 600 x 600 x 120 mm  CIE 41515 IOPES Marcelo Ramos Pinto

4766 2,2500 H 8,30 18,68ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 2,2500 H 7,00 15,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

128 1,0000 UN 354,30 354,30QUADRO DE TELEFONE, DIM. 600 X 600 X 150 MM 30/09/22 IOPES Marcelo354,30

78,61

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 432,91

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RACK ABERTO 44 U X 19" EM ESTRUT. CHAPA DE AÇO,  COLUNAS E TRAVESSAS, BITOLAS 14 E 11,  COM 

PARAFUSOS DE LATÃO, TIPO TORRE - PINT.  COR CINZA RAL 7032, FIXADO COM PARABOLT, BARRA 

ROSCADA E PORCA

1987 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4 1,5000 H 7,00 10,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1986 1,0000 UN 962,28 962,28RACK ABERTO 44U X 19" TIPO TORRE COM GUIA VERTICAL 21/11/22 PRÓPRIA Marcelo703,87 1.117,00 1.065,96 13/12/22 09/05/22

4389 4,0000 UN 9,18 36,72PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 31/10/22 PRÓPRIA Marcelo10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22

52,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.051,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS, INSTALADO SOBRE O PISO ELEVADO E FIXADO COM PARABOLT, 

BARRA ROSCADA E PORCA, NO PISO ACABADO.

6208 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

3693 1,0000 UN 3.353,00 3.353,00RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS 21/11/22 PRÓPRIA Marcelo3.370,80 4.029,00 2.659,20 13/12/22 13/05/22

2012 1,5000 H 8,30 12,45TECNICO ESPECIALIZADO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo8,30

4389 4,0000 UN 9,18 36,72PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", MEDINDO 10 cm, COMPLETO DE 31/10/22 PRÓPRIA Marcelo10,54 10,54 10,54 31/10/22 31/10/22

2009 1,5000 H 7,00 10,50AUXILIAR TÉCNICO ESPECIALIZADO 30/06/22 IOPES Marcelo7,00

52,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.442,12

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RÉGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19"1990 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

1850 1,0000 PÇ 104,80 104,80CALHA PARA 8 TOMADAS FIXAÇÃO PADRÃO  19" - 20A 30/09/22 IOPES Marcelo104,80

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,0500 H 7,00 0,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

1,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 106,55

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

SEAL TUBE DIAMETRO 3/4".6964 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

4030 1,0500 M 11,63 12,21SEAL TUBE 3/4" 31/10/22 SINAPI Marcelo11,63 11,63 11,63 31/10/22 31/10/22

657 0,0500 H 6,16 0,31AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4766 0,0500 H 8,30 0,42ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1,66

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,87

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VELCRO PARA ACABAMENTO4356 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4766 0,1000 H 8,30 0,83ELETRICISTA (OFICIAL) 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2009 0,1000 H 7,00 0,70AUXILIAR TÉCNICO ESPECIALIZADO 30/06/22 IOPES Marcelo7,00

2430 1,0000 M 5,09 5,09VELCRO PARA ACABAMENTO - ROLO 20MM PRETO 30/09/22 IOPES Marcelo5,09

3,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 8,59

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

INSTALAÇÃO MECÂNICA10

CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA, VAZÃO 500 m³/H.8832

5546 1,0000 UN 1.948,06 1.948,06CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA, VAZÃO 500 M³/H. 16/08/22 PRÓPRIA Casagran2.350,00 2.270,00 1.224,19 16/08/22 17/08/22

542 4,0000 H 10,78 43,12OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 4,0000 H 7,00 28,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

162,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.110,45

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CALÇO DE BORRACHA PARA CARGA ATÉ 100 KG8869 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

1398 1,0000 UN 5,78 5,78CALÇOS DE BORRACHA P/ MAQUINA ARCON 20/07/22 PRÓPRIA Casagran9,08 3,28 4,99 20/07/22 20/07/22

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

20,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 26,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DIFUSOR RADIAL COM REGULAGEM DE FLUXO, DIÂMETRO 150mm8729 PINI Daniel dos S. Kopperschmidt

542 0,4076 H 10,78 4,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

5412 1,0000 UN 73,39 73,39DIFUSOR RADIAL COM REGULAGEM DE VAZÃO 150MM 29/11/22 PRÓPRIA Daniel64,99 75,39 79,80 29/11/22 29/11/22

4 0,4076 H 7,00 2,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

16,54

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 89,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL DIAM.  25 mm (3/4)"917 IOPES Luiz Carlos Casagrande

831 0,0003 L 64,96 0,02SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês64,96

778 1,6000 M 4,43 7,09TUBO PVC SOLDÁVEL P/AGUA - 25mm 30/09/22 IOPES Inês4,43

2 0,0008 KG 72,33 0,06ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,4000 H 10,78 4,31OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

16,23

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 32 mm, COM ISOLAMENTO TÉRMICO.6034 IOPES Luiz Carlos Casagrande

2 0,0011 KG 72,33 0,08ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

779 1,5000 M 9,41 14,12TUBO PVC SOLDÁVEL P/ÁGUA - 32mm 30/09/22 IOPES Inês9,41

4980 1,0000 M 9,00 9,00TUBO ISOLANTE POLIPEX - 32 MM 20/07/22 PRÓPRIA Casagran9,00 9,00 9,00 20/07/22 20/07/22

542 0,4500 H 10,78 4,85OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,4500 H 7,00 3,15AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

18,27

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 41,47

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 40 MM, COM ISOLAMENTO TÉRMICO.8866 IOPES Luiz Carlos Casagrande

2 0,0012 KG 72,33 0,09ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 30/09/22 IOPES Inês72,33

542 0,5000 H 10,78 5,39OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

780 1,5000 M 14,00 21,00TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA - 40mm 30/09/22 IOPES Marcelo14,00

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3553 1,1000 M 11,85 13,04TUBO ISOLANTE POLIPEX - 40 MM 20/07/22 PRÓPRIA Casagran11,85 11,85 11,85 20/07/22 20/07/22

20,30

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 54,43

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, ISOLADO INTERNAMENTE COM MANTA EMBORRACHADA POLIPEX.6033 PINI Luiz Carlos Casagrande

542 2,7000 H 10,78 29,11OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 2,7000 H 7,00 18,90AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3562 1,1000 M2 90,59 99,65MANTA EMBORRACHADA POLIPEX 01/12/22 PRÓPRIA Casagran79,00 92,78 100,00 01/12/22 02/12/22

1075 1,1000 M2 75,47 83,02CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.º 24 USG 30/09/22 PRÓPRIA Casagran75,47 75,47 75,47 30/09/22 30/09/22

109,61

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 292,28

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZÃO 150 m³/h4320 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2394 1,0000 UN 401,17 401,17EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 150 M3/H 09/05/22 PRÓPRIA Casagran398,00 385,50 420,00 09/05/22 09/05/22

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 441,76

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZÃO 80 m³/h4319 LABOR (UFE Luiz Carlos Casagrande

542 1,0000 H 10,78 10,78OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

2393 1,0000 UN 289,93 289,93EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 80 m³/ h 20/07/22 PRÓPRIA Casagran319,90 320,00 229,90 20/07/22 20/07/22

4 1,0000 H 7,00 7,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

40,59

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 330,52

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GAS REFRIGERANTE R-410 A8862 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 0,2500 H 7,00 1,75AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5432 1,0500 KG 93,33 98,00GAS REFRIGERANTE R-410 A 20/07/22 PRÓPRIA Casagran79,63 123,37 77,00 20/07/22 20/07/22

542 0,2500 H 10,78 2,70OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

10,16

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 108,16

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO, DDV, EM ALUMÍNIO (400 x 200) mm5362 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

3015 1,0000 UN 170,85 170,85GRELHA DE INSULF.EM ALUMIN.DUPLA DEFLEXÃO VERTICA 29/11/22 PRÓPRIA Casagran167,99 186,26 158,30 01/12/22 29/11/22

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,5000 H 9,78 4,89OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

19,16

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 190,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO, ALETAS INCLINADAS A 45°, MEDINDO 450X200 mm, COM 

REGISTRO

4057 PINI Inesmara Loyola Tessari

2259 1,0000 UN 188,62 188,62GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, MED. 450X200MM 30/09/22 PRÓPRIA Casagran243,00 134,75 188,12 09/08/22 09/08/22

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,5000 H 9,78 4,89OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

19,16

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 207,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 12.000 BTU/H6022 PINI Luiz Carlos Casagrande

5945 1,1275 M 5,47 6,16TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22

3555 0,4397 KG 100,00 43,97TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4 0,2390 H 7,00 1,67AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3554 0,2563 UN 4,43 1,14FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

6028 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

6039 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

5947 1,1275 M 4,63 5,22TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

542 0,2390 H 10,78 2,58OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

9,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 106,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 18.000 BTU/H6023 PINI Luiz Carlos Casagrande

6039 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

6028 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

542 0,2390 H 10,78 2,58OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 0,4397 KG 100,00 43,97TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

5947 1,1275 M 4,63 5,22TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22

5945 1,1275 M 5,47 6,16TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 7,00 20/07/22 20/07/22

4 0,2390 H 7,00 1,67AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3554 0,2563 UN 4,43 1,14FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

9,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 106,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 24.000 BTU/H6024 PINI Luiz Carlos Casagrande

5944 1,1275 M 5,64 6,36TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 5/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran5,22 5,70 6,00 20/07/22 20/07/22

4 0,2700 H 7,00 1,89AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,2700 H 10,78 2,91OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

6029 1,0000 M 21,71 21,71EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran21,71 21,71 21,71 20/07/22 20/07/22

6038 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5946 1,1275 M 4,80 5,41TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

3555 0,5998 KG 100,00 59,98TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

3554 0,2563 UN 4,43 1,14FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

10,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 133,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 36.000 BTU/H6026 PINI Luiz Carlos Casagrande

542 0,2740 H 10,78 2,95OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

6038 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

3555 0,6799 KG 100,00 67,99TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

5946 1,1275 M 4,80 5,41TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

3554 0,3075 UN 4,43 1,36FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

4 0,2740 H 7,00 1,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

6040 1,0000 M 2,16 2,16EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 08/08/22 PRÓPRIA Casagran2,16 2,16 2,16 08/08/22 08/08/22

5942 1,1275 M 9,98 11,26TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 08/08/22 PRÓPRIA Casagran8,36 13,12 8,47 08/08/22 08/08/22

11,12

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 126,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 48.000 BTU/H6027 PINI Luiz Carlos Casagrande

5946 1,1275 M 4,80 5,41TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

6040 1,0000 M 2,16 2,16EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 08/08/22 PRÓPRIA Casagran2,16 2,16 2,16 08/08/22 08/08/22

5942 1,1275 M 9,98 11,26TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 08/08/22 PRÓPRIA Casagran8,36 13,12 8,47 08/08/22 08/08/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

3555 0,6799 KG 100,00 67,99TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4 0,2740 H 7,00 1,92AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3554 0,3075 UN 4,43 1,36FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

542 0,2740 H 10,78 2,95OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

6038 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

11,12

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 126,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 9.000 BTU/H6021 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 0,2200 H 7,00 1,54AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

4765 1,1275 M 6,35 7,16CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

6038 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

6028 1,0000 M 13,17 13,17EMENDA DE TUBO E CONEXÃO DE COBRE POR PROCESSO 20/07/22 PRÓPRIA Casagran13,17 13,17 13,17 20/07/22 20/07/22

5947 1,1275 M 4,63 5,22TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 1/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,20 4,70 5,00 20/07/22 20/07/22

5946 1,1275 M 4,80 5,41TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - DIÂMETRO 3/ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,40 5,00 5,00 20/07/22 20/07/22

3555 0,3597 KG 100,00 35,97TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4921 1,0000 UN 5,13 5,13SUPORTE "Y" WALSIWA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS N 30/09/22 IOPES Marcelo5,13

542 0,2200 H 10,78 2,37OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3554 0,2275 UN 4,43 1,01FITA BRANCA DE PVC PARA ACABAMENTO DE LINHA DE GÁ 20/07/22 PRÓPRIA Casagran4,71 4,20 4,38 20/07/22 20/07/22

6014 1,0000 UN 2,02 2,02PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO  3/8", COM POR 20/07/22 PRÓPRIA Casagran2,50 2,00 1,55 20/07/22 20/07/22

8,93

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 97,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E CAIXA DE VENTILAÇÃO.8870 PRÓPRIA Luiz Carlos Casagrande

5377 1,0000 UN 145,30 145,30SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E CAIXA DE VE 08/08/22 PRÓPRIA Casagran138,84 137,07 159,99 08/08/22 09/08/22

542 0,2000 H 10,78 2,16OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

8,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 153,43

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TUBO POLYWEST, DIÂMETRO 100 mm, 3 m4323 PINI Luiz Carlos Casagrande

542 1,2000 H 10,78 12,94OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4 1,2000 H 7,00 8,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2397 1,0000 UN 88,96 88,96TUBO POLYWEST, DIÂMETRO 100 MM, 3 M 29/11/22 PRÓPRIA Casagran90,68 93,29 82,91 29/11/22 29/11/22

48,72

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 137,68

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO11

ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TELA 

ESTRUTURANTE DE POLIESTER MARCA VEDACIT OU EQUIVALENTE

8381 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

189 11,2700 KG 0,61 6,87CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

657 1,2500 H 6,16 7,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2843 1,0000 KG 3,99 3,99SIKATOP 100 29/11/22 PRÓPRIA Clarice4,09 3,77 4,11 29/11/22 29/11/22

4532 1,0000 M2 6,01 6,01TELA ESTRUTURANTE DE POILESTER MARCA VEDACIT OU E 30/09/22 PRÓPRIA Clarice6,01 6,01 6,01 30/09/22 30/09/22

16 0,0240 M3 153,33 3,68AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

997 1,1000 H 8,30 9,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

38,43

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 58,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA  ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO 

III.

4947 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

3660 0,4000 L 13,14 5,26PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODI 30/10/22 SINAPI Dirce16,38 16,38 16,38

542 0,3462 H 10,78 3,73OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

2756 1,1000 M2 64,91 71,40MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZ 30/10/22 SINAPI Jonatas64,91 64,91 64,91

541 0,5770 H 9,78 5,64OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

422 0,2600 KG 8,34 2,17GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 30/10/22 SINAPI Dirce8,34 8,34 8,34 30/10/22 30/10/22

21,40

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 100,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 4 DEMÃOS4852 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

5132 2,6700 KG 16,49 44,03IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE DE ASFALTO COM EL 30/09/22 IOPES Clarice16,49

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

14,07

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 58,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A IMPERMEABILIZAR, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA - 1:3, 

ESPESSURA MÉDIA 2,0  cm - COM CAIMENTO DE 0,5 % PARA OS RALOS.

989 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

2520 0,0155 M3 132,50 2,05AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

657 1,0750 H 6,16 6,62AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3664 6,3000 KG 0,72 4,54CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 30/10/22 SINAPI Dirce0,72 0,72 0,72

997 1,2500 H 8,30 10,38OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

38,81

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 45,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REVESTIMENTO12

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO FORNECIDO PELO BANCO9330 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 0,9700 H 8,30 8,05OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,4800 H 6,16 2,96AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

188 6,1400 KG 0,66 4,05CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 30/09/22 IOPES Inês0,66

4928 0,2200 KG 6,62 1,46ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 30/09/22 IOPES Marcelo6,62

25,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 30,64

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CHAPISCO - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM999 IOPES Clarice Friggi Tavares

657 0,1500 H 6,16 0,92AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4955 0,0061 M3 132,50 0,81AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

189 2,4300 KG 0,61 1,48CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 0,1000 H 8,30 0,83OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4,01

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 6,30

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EMBOÇO NO TRAÇO 1:2:9 - CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA - ESP = 20 mm1004 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

2520 0,0232 M3 132,50 3,07AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

142 1,1600 KG 0,80 0,93CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

657 0,9000 H 6,16 5,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,7000 H 8,30 5,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

189 4,4800 KG 0,61 2,73CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

25,92

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 32,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA1030 PINI Luiz Carlos Casagrande

541 0,1500 H 9,78 1,47OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,1018 H 7,00 0,71AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

16 0,0002 M3 153,33 0,03AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

142 0,0319 KG 0,80 0,03CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

189 0,0300 KG 0,61 0,02CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

4,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIANCO, 

COR BRANCO,  ACABAMENTO BRILHANTE,  FABRICANTE BIANCOGRES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

9041 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

997 0,6100 H 8,30 5,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

188 4,5000 KG 0,66 2,97CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 30/09/22 IOPES Inês0,66

5890 1,0500 M2 45,46 47,74REVESTIMENTO CERÂMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIAN 12/12/22 PRÓPRIA Jonatas48,50 44,90 42,99 30/11/22 14/12/22

4928 0,4400 KG 6,62 2,91ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTE 30/09/22 IOPES Marcelo6,62

657 0,4400 H 6,16 2,71AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

17,75

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 71,37

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 

TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 15mm

8673 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

997 0,8500 H 8,30 7,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,9600 H 6,16 5,91AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

142 0,8700 KG 0,80 0,70CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

189 3,3600 KG 0,61 2,05CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

4955 0,0200 M3 132,50 2,65AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

29,61

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 35,01

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 

1:0,5:6, COM IMPERMEABILIZANTE

6993 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

952 0,5000 KG 6,45 3,23IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 30/09/22 IOPES Inês6,45

189 5,6000 KG 0,61 3,42CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

2520 0,0290 M3 132,50 3,84AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

142 1,4500 KG 0,80 1,16CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

657 1,3500 H 6,16 8,32AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,3500 H 8,30 11,21OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

44,58

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 56,23

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REBOCO MASSA ÚNICA, TIPO PAULISTA ESP. MÉDIA 25 mm, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, 

CAL

5515 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

2520 0,0290 M3 132,50 3,84AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

657 1,3000 H 6,16 8,01AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

142 1,4500 KG 0,80 1,16CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

189 5,6000 KG 0,61 3,42CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 1,2000 H 8,30 9,96OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

41,03

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 49,45

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAVIMENTAÇÃO13

BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM  ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE PISO, CONFORME PROJETO8932 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4955 0,0100 M3 132,50 1,33AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

5699 1,0000 M 5,99 5,99BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM ALUMINIO 30/11/22 PRÓPRIA Inês6,34 5,64 5,99 30/11/22 30/11/22

189 0,2400 KG 0,61 0,15CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

657 0,0100 H 6,16 0,06AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

9,62

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 17,09

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, TIPO PASTILHADO, COR 

VERMELHO, COM FINALIZAÇÃO AO MESMO NÍVEL DA FAIXA DE PERCURSO DA CALÇADA

6765 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 0,2000 H 6,16 1,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2671 1,1000 M2 65,78 72,36LADRILHO HIDRÁULICO 20 x 20 cm COLORIDO, TIPO PASTIL 30/09/22 IOPES Inês65,78

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

188 4,8000 KG 0,66 3,17CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 30/09/22 IOPES Inês0,66

8,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 84,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM POLIESTER COR CINZA 25X25CM8293 PINI Inesmara Loyola Tessari

473 0,5000 UN 0,90 0,45LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,6700 H 8,30 5,56OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

190 0,4000 KG 49,96 19,98COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

4853 1,0200 M2 219,71 224,10PISO TÁTIL DE ALERTA EM POLIESTER COR CINZA 25 X 25 C 30/10/22 SINAPI Inês219,71 219,71 219,71 30/10/22 30/10/22

657 0,6700 H 6,16 4,13AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

22,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 266,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM POLIESTER COR CINZA 25 X 25 CM8294 PINI Inesmara Loyola Tessari

657 0,6700 H 6,16 4,13AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

190 0,4000 KG 49,96 19,98COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

4552 1,0200 M2 219,71 224,10PISO TÁTIL DIRECIONAL EM POLIESTER COR CINZA 25X25c 30/10/22 SINAPI Inês219,71 219,71 219,71

473 0,5000 UN 0,90 0,45LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,6700 H 8,30 5,56OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,13

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 266,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTI-DERRAPANTE FOSFORESCENTE - SAFETY WALK NEON, 

FAB. 3M

8009 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,2000 H 6,16 1,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4672 1,0000 M 16,34 16,34FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTI-DERRAPANTE 30/09/22 PRÓPRIA Dirce16,34 16,34 16,34 30/09/22 30/09/22

2,81

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,15

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO AMBIENTA, ESP. 3,0MM, LINHA BETULA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE MASSA DE PREPARAÇÃO  ESP. 3,0MM.

9056 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

5906 1,1550 KG 6,87 7,93MASSA DE PREPARAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VI 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas5,25 7,48 7,88 30/11/22 30/11/22

657 0,2930 H 6,16 1,80AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

1370 0,3500 KG 50,28 17,60COLA A BASE DE NEOPRENE 30/07/22 SINAPI Dirce50,28 50,28 50,28

542 0,1530 H 10,78 1,65OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

5907 1,0500 M2 175,84 184,63PISO VINÍLICO AMADEIRADO AMBIENTA LISO BETULA, ESP. 14/12/22 PRÓPRIA Jonatas186,93 164,75 175,84 30/11/22 14/12/22

997 0,2900 H 8,30 2,41OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 223,55

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIM. 60x60cm, REF. DE COR PLATNO 

CONCRETO NA, FABR. ELIANE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA 

PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE JUNTA 2mm, REF. JUNTAPLUS TOTAL CINZA CLARO+ADITIVO 

ADIMAX

4649 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,9000 H 8,30 7,47OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3260 8,0000 KG 1,99 15,92ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 30/09/22 IOPES Ayrton1,99

2004 0,0310 L 55,45 1,72ADITIVO PARA REJUNTE ADIMAX GOLD ELIANE (VENDIDO E 14/12/22 PRÓPRIA Dirce67,90 43,00 55,45 14/12/22 14/12/22

2003 0,1080 KG 6,62 0,71REJUNTE ELIANE JUNTAPLUS TOTAL, COR CINZA CLARO 30/09/22 IOPES Dirce6,62

657 0,9000 H 6,16 5,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2627 1,0200 M2 170,90 174,32PISO PORCELANATO TÉCNICO ELIANE PLATNO CONCRETO 01/12/22 PRÓPRIA Andrea170,90 170,90 170,90 01/12/22 01/12/22

29,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 222,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, CEMENTO GRIGIO, QUALIDADE A 

EXTRA, BIANCOGRÊS, JUNTA DE 1,5, REJUNTAMENTO CINZA CLARO, JUNTA PLUS GOLD TOTAL DA 

ELIANE DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3MM

9202 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

997 0,9000 H 8,30 7,47OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3260 8,0000 KG 1,99 15,92ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 30/09/22 IOPES Ayrton1,99

657 0,9000 H 6,16 5,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6180 1,0200 M2 56,51 57,64PISO PORCELANATO ACETINADO BIANCOGRÊS, COR CEME 12/12/22 PRÓPRIA Fabia58,90 57,83 52,80 14/12/22 30/11/22

1047 0,1080 KG 6,62 0,71REJUNTE COR CINZA PLATINA 30/06/22 IOPES Marcelo6,62

29,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 103,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO DE CARPETE COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL FIXADO COM COLA À BASE DE 

NEOPRENE.

5565 PINI Jonatas Felipe Cândido da Silva

542 0,1100 H 10,78 1,19OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

657 0,1100 H 6,16 0,68AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

190 0,1000 KG 49,96 5,00COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

4,26

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,26

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PISO CIMENTADO CAMURÇADO, ACABAMENTO TRATADO COM EQUIPAMENTO ACABADORA, 

EXECUTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESP. 3,0CM

7685 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 1,3000 H 6,16 8,01AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

16 0,0365 M3 153,33 5,59AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

5086 2,0000 M 19,77 39,54SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X 8.0 CM 30/09/22 IOPES Clarice19,77

189 14,5800 KG 0,61 8,89CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

541 1,0000 H 9,78 9,78OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

40,62

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 94,64

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, ACAB. POLIDO, COM BORDAS BISOTADAS 3mm, RANHURAS 

ANTIDERRAPANTES, DIMENSÕES CONF. PROJETO

1449 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

2209 1,0500 M2 308,34 323,75GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO 2CM, COM RANHURAS A 19/07/22 PRÓPRIA Inês389,00 283,20 252,81 20/07/22 13/12/22

187 0,3000 KG 5,47 1,64CIMENTO BRANCO 30/09/22 IOPES Inês5,47

657 0,6000 H 6,16 3,70AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,6400 H 8,30 5,31OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

20,57

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 345,96

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:5, ESPESSURA 2CM

1050 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

997 0,1700 H 8,30 1,41OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3700 H 6,16 2,28AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,0270 M3 132,50 3,58AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 5,8400 KG 0,61 3,56CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

8,42

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15,56

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISO, ESPESSURA MÉDIA 3  cm1051 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

657 0,5500 H 6,16 3,39AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

189 8,7600 KG 0,61 5,34CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

2520 0,0365 M3 132,50 4,84AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

12,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ACABAMENTOS E ARREMATES26

BANCADA ÁREAS SECA/MOLHADA EM  GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2 CM COM BORDA E 

RODABANCADA ALT. 10 OU 8CM, ACAB. POLIDO COM BORDAS BISOTADAS EM 0.5 CM - PIA DE COZINHA -, 

CONFORME PROJETO. COM CANTONEIRA EM AÇO SOB BANCADA, CHUMBADA À PAREDE.

6752 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

1581 3,0000 UN 26,35 79,05SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

657 3,3330 H 6,16 20,53AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 3,3330 H 8,30 27,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0087 M3 132,50 1,15AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5047 1,0000 M2 611,17 611,17BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP 2 CM, ACAB 18/04/22 PRÓPRIA Inês631,24 640,14 562,13 04/05/22 13/12/22

4917 6,0000 UN 0,39 2,34PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

110,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 806,06

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANCADA DE TANQUE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2  CM, COM RODABANCADA ALT.8CM / 10CM, 

E BORDA BIZOTADA, CONFORME O PROJETO.

6754 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

1581 3,0000 UN 26,35 79,05SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

3581 1,0000 M2 861,87 861,87GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2 cm, COM FURO PARA TANQU 18/04/22 PRÓPRIA Clarice900,20 902,08 783,33 04/05/22 13/12/22

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 3,3330 H 8,30 27,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 3,3330 H 6,16 20,53AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

2520 0,0087 M3 132,50 1,15AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

4917 6,0000 UN 0,39 2,34PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

110,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.056,76

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, COM BORDAS E RODABANCADAS, 

CONFORME PROJETO.

6586 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 3,3330 H 6,16 20,53AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 3,3330 H 8,30 27,66OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

2520 0,0087 M3 132,50 1,15AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

189 3,7800 KG 0,61 2,31CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5058 1,0000 M2 647,94 647,94BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 18/04/22 PRÓPRIA Inês631,24 640,14 672,45 04/05/22 13/12/22

110,04

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 761,44

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANCADA SECA/MOLHADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZA OU CINZA CITY), ESP. 2CM, 

ACAB. POLIDO COM ARESTAS BISOTADAS EM 3MM,  JUNTAS EM MEIA ESQUADRIA, CONF. PROJETO

1330 SINAPI Jonatas Felipe Cândido da Silva

6082 1,0000 M2 1.868,87 1.868,87BANCADA EM QUARTZO  (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZ 13/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.648,35 2.089,40 1.868,87 24/05/22 13/12/22

2238 0,5800 KG 27,95 16,21MASSA PLÁSTICA 30/09/22 IOPES Inês27,95

657 1,0900 H 6,16 6,71AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 1,6600 H 8,30 13,78OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6081 0,0211 KG 82,86 1,75REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 01/10/22 SINAPI Jonatas82,86 82,86 82,86

6080 6,0000 UN 0,61 3,66BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 30/10/22 SINAPI Jonatas0,61 0,61 0,61

1581 2,0000 UN 26,35 52,70SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

46,79

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.989,98

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP. 2 CM, EMBUTIDA 2 CM NO PISO E NA PAREDE, COM 

BORDAS BISOTADAS, CONF. PROJETO.

9084 PINI Clarice Friggi Tavares

5145 0,0033 M3 584,35 1,93PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI 30/10/22 SINAPI Dirce584,35 584,35 584,35

5939 1,0000 M2 265,40 265,40DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP.: 2 CM, COM 25/08/22 PRÓPRIA Clarice300,35 230,46 265,40 17/08/22 30/08/22

187 0,7000 KG 5,47 3,83CIMENTO BRANCO 30/09/22 IOPES Inês5,47

997 2,4000 H 8,30 19,92OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 4,7700 H 6,16 29,38AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

112,57

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 383,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ESPELHO PARA ESCADA  E FACE LATERAL DE RAMPA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2,0 CM, COM 

ACABAMENTO POLIDO.

6770 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3500 H 6,16 2,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 2,4500 KG 0,61 1,49CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

3263 1,0000 M2 199,14 199,14GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO - ESPELHO E LATERAL D 25/08/22 PRÓPRIA Inês249,98 148,30 199,14 17/08/22 30/08/22

16 0,0080 M3 153,33 1,23AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

23,88

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 225,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA PARA REFEIÇÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ (180 X 70CM), ESP. 2 CM, BORDA BIZOTADA, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50X30MM COM FUNDO ANTICORROSIVO E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO, CONF. PROJETO

9325 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6347 1,0000 UN 750,00 750,00ESTRUTURA P/ MESA DE REFEIÇÃO (1,2X0,5X0,73M), EM MET 30/09/22 PRÓPRIA Fabia750,00 750,00 750,00 30/09/22 30/09/22

6348 1,0000 UN 315,00 315,00TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM BOR 23/09/22 PRÓPRIA Fabia315,00 315,00 315,00 23/09/22 23/09/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.065,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO,  ESP. 2cm4147 SINAPI Clarice Friggi Tavares

2520 0,0268 M3 132,50 3,54AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

6177 10,6920 KG 0,61 6,52CIMENTO PORTLAND CP III - 40 30/09/22 IOPES0,61 0,00 0,00

657 2,6200 H 6,16 16,14AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3644 4,0000 M 84,84 339,35PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ LARGURA 25cm, E 18/04/22 PRÓPRIA Dirce105,44 86,52 62,55 04/05/22 13/12/22

997 2,4000 H 8,30 19,92OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

82,33

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 431,74

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BANCADA SECA/MOLHADA EM GRANITO, INCLUSIVE RODABANCA, COM 

UTILIZAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS, CONFORME PROJETO

9355 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

997 4,1700 H 8,30 34,61OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 4,5600 H 6,16 28,09AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4407 1,0000 KG 1,43 1,43ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT AC-2 30/07/22 SINAPI Inês1,43 1,43 1,43

4917 4,0000 UN 0,39 1,56PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

1581 2,0000 UN 26,35 52,70SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO 30/10/22 SINAPI Andrea26,35 26,35 26,35

143,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 198,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ,  ESP. 2 CM8605 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3795 1,0000 M2 325,20 325,20RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2 CM, H=10 C 30/10/22 PRÓPRIA Inês325,20 325,20 325,20 30/10/22 30/10/22

657 10,7200 H 6,16 66,04AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 17,0000 KG 0,61 10,37CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 7,2900 H 8,30 60,51OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4955 0,1200 M3 132,50 15,90AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

142 4,4000 KG 0,80 3,52CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

288,94

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 643,93

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 10CM, MARCA DE REFERÊNCIA SANTA LUZIA, REF. 547 

OU 454 RP/BR, FIXADO COM BUCHAS T SANTA LUZIA.

9165 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

657 0,5400 H 6,16 3,33AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6112 1,0200 M 44,56 45,45RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALT. 10CM, REF. 5 12/12/22 PRÓPRIA Clarice49,90 47,39 36,38 30/11/22 14/12/22

997 0,0980 H 8,30 0,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4469 3,0000 UN 1,28 3,85BUCHA T SANTA LUZIA PARA FIXAÇÃO DE RODAPÉS 01/02/22 PRÓPRIA Dirce1,90 0,67 1,28 01/02/22 01/02/22

190 0,0700 KG 49,96 3,50COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

9,45

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 62,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ ESPESSURA 2 cm, CONFORME PROJETO.1644 PINI Inesmara Loyola Tessari

3936 1,0000 M2 259,85 259,85GRANITO CINZA CORUMBÁ 2,0 CM - SOLEIRA ESP. 2 CM 30/10/22 SINAPI Ayrton306,55 306,55 306,55 30/10/22 30/10/22

16 0,0305 M3 153,33 4,68AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

142 4,5500 KG 0,80 3,64CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

657 0,2500 H 6,16 1,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 9,1250 KG 0,61 5,57CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

3,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 277,26

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

ESQUADRIAS14

FECHADURA TETRACHAVE - 02 VOLTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO2094 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

997 1,3000 H 8,30 10,79OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 1,3000 H 7,00 9,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

2070 1,0000 UN 144,99 144,99FECHADURA TETRACHAVE - 02 VOLTAS 29/11/22 PRÓPRIA144,99 144,99 144,99 29/11/22 29/11/22

45,42

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 190,41

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX, DIÂMETRO 1 1/2", ACAB. 

POLIDO, FIXADO NA PAREDE, COM CANOPLA JUNTO A PAREDE CONF PROJETO

9307 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6316 1,0000 M 341,33 341,33CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX, DIÂMETRO 1 1/2" 30/08/22 PRÓPRIA Fabia344,44 409,55 270,00 30/08/22 30/08/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 341,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL 

FOSCO, LINHA 25, TIPO DE CORRER, COMPLETA DE PERTENCES E FERRAGENS, COM VIDRO 

PONTILHADO INCOLOR 4 MM

8867 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 1,9400 KG 0,61 1,18CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

5597 1,0000 M2 467,27 467,27ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO  NATURAL FOSCO, L 30/10/22 IOPES Inês467,27 0,00 0,00

2613 1,0000 M2 340,92 340,92VIDRO INCOLOR PONTILHADO, 4 mm 30/09/22 IOPES340,92

2520 0,0050 M3 132,50 0,66AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

42,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 852,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, MODELO VENEZIANA.7546 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4345 1,0000 M2 949,18 949,18PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANAS - COR 30/09/22 IOPES Inês949,18

189 1,9400 KG 0,61 1,18CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4955 0,0050 M3 132,50 0,66AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

42,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 993,52

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA FORTE COM DUAS CHAPAS VIRADAS, SENDO A INTERNA DE 

1/8'' E A EXTERNA N.º 16 COM ACESSÓRIOS (FECHADURA ELETRÔNICA, MAÇANETA DE AÇO REDONDA 

1/4'', 03 FERROLHOS 1'' E 03 PINOS 3/8'')

8905 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

5651 1,0000 UN 12.312,20 12.312,20FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COM DUAS CHAP 30/11/22 PRÓPRIA Inês12.312,20 12.312,20 12.312,20 30/11/22 30/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12.312,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRAS CHATAS DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4"X1/4",  CONFORME PROJETO6494 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

657 3,0000 H 6,16 18,48AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 2,8400 KG 0,61 1,73CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

997 5,5800 H 8,30 46,31OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

142 0,5640 KG 0,80 0,45CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

818 2,5800 M 14,24 36,74BARRA CHATA DE FERRO 1/4" X 1.1/4" 30/09/22 IOPES Dirce14,24

4496 7,5200 M 11,41 85,80BARRA CHATA DE FERRO GALVANIZADO A36, DIM.: 1" X 1/4" 30/09/22 IOPES Jonatas11,41

4955 0,0090 M3 132,50 1,19AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

147,94

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 273,85

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM MARCO, ALISAR E DOBRADIÇA, DE MATERIAL 

REAPROVEITADO.

8970 SINAPI Jonatas Felipe Cândido da Silva

542 0,8560 H 10,78 9,23OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

2801 0,5700 UN 33,88 19,31ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 30/10/22 SINAPI Jonatas33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22

657 0,4280 H 6,16 2,64AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

27,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 46,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

KIT PORTA PRONTA 60/70/80 X 210 X 3,5CM,  ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, 

ALISAR 7 X 1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS 

INOX E FECHADURA REF. IMAB TESS MÁQUINA 55MM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA

9280 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

542 0,7500 H 10,78 8,09OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4890 0,3700 H 7,00 2,59AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON7,00

6285 1,0000 UN 1.331,00 1.331,00KIT PORTA PRONTA 60/70/80X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIM 01/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.412,00 1.250,00 1.331,00 05/12/22 05/12/22

2801 0,3800 UN 33,88 12,87ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 30/10/22 SINAPI Jonatas33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22

24,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.368,25

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM,  ACABAMENTO PRIMER BRANCO, FOLHA LISA SARAFEADA, ALISAR 7 X 

1,5CM, MARCO EM MADEIRA DE LEI COM BORRACHA ANTI-IMPACTO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS INOX E 

FECHADURA REF. IMAB TESS MÁQUINA 55MM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA

9311 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

4890 0,3700 H 7,00 2,59AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON7,00

542 0,7500 H 10,78 8,09OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

6323 1,0000 UN 1.457,60 1.457,60KIT PORTA PRONTA 90X210X3,5CM, ACABAMENTO PRIMER B 05/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.380,00 1.535,20 1.457,60 01/12/22 05/12/22

2801 0,3900 UN 33,88 13,21ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AEROSOL 30/10/22 SINAPI Jonatas33,88 33,88 33,88 30/10/22 30/10/22

24,38

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.495,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINGADEIRA EM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DIM 3/4"X3/4"X1/8" COM SILICONE 

ANTIMOFO

8664 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

4 0,6000 H 7,00 4,20AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 0,8000 H 10,78 8,62OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3882 0,3200 L 49,51 15,84SILICONE ESTRUTURAL 30/09/21 IOPES Clarice49,51

5251 1,0000 M 11,00 11,00MOLDURA CANTONEIRA ALUMÍNIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" 30/09/22 IOPES Inês11,00

4917 3,0000 UN 0,39 1,17PARAFUSO COM BUCHA S8 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

29,28

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 57,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PORTA  EM GRADE DE FERRO, DIM. 0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X70MM, 

FECHAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/8"X3/16" COM CHAPA DE AÇO GALV. Nº18, FECHADURA TETRA 

CHAVE REF. 142 PAPAIZ E ROSETA REF. 68, CONFORME PROJETO.

9143 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

142 0,4914 KG 0,80 0,39CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

4955 0,0072 M3 132,50 0,95AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

657 3,0600 H 6,16 18,85AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6070 1,0000 UN 3.347,35 3.347,35PORTA EM GRADE DE FERRO, 0,90X2,10M, PERFIL METALON 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas3.347,35 3.347,35 3.347,35 30/11/22 30/11/22

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

189 2,0466 KG 0,61 1,25CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

99,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.449,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO VENEZIANA COM FECHADURA TIPO TRANQUETA 

CROMADO, DIM. 0,60 X 1,60 M

7306 IOPES Marcelo Ramos Pinto

16 0,0050 M3 153,33 0,77AREIA COMUM 30/09/22 IOPES Marcelo153,33

4593 0,9600 M2 949,18 911,21PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TIPO VEN 30/09/22 IOPES Marcelo949,18

997 1,5000 H 8,30 12,45OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

189 1,9400 KG 0,61 1,18CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

42,50

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 955,66

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PÓRTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL (2X100X100)mm, PARA EMBUTIR 

ELETROIMÃ OU BOTOEIRA, CONFORME PROJETO

8437 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

5039 1,0000 UN 2.560,00 2.560,00PÓRTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATUR 20/12/22 PRÓPRIA Inês2.620,00 2.500,00 2.560,00 21/12/22 21/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.560,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO4667 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 4,0000 H 6,16 24,64AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

113,11

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 113,11

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA COM REAPROVEITAMENTO4930 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

4939 1,0000 UN 40,00 40,00INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA EUCATEX, MIOLO KRA 12/12/22 PRÓPRIA Dirce40,00 40,00 40,00 12/12/22 12/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 40,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TELA QUADRADA  DE MALHA 5/8'' FIO Nº 14, SOLDADA EM CAIXILHO DE GRADE6245 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

142 0,5700 KG 0,80 0,46CAL HIDRATADO 30/09/22 IOPES Inês0,80

4955 0,0080 M3 132,50 1,06AREIA LAVADA MÉDIA 30/09/22 IOPES Dirce132,50

189 2,8400 KG 0,61 1,73CIMENTO PORTLAND COMUM 30/09/22 IOPES Inês0,61

657 3,0000 H 6,16 18,48AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 3,0000 H 8,30 24,90OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5241 1,0000 M2 69,42 69,42TELA QUADRADA MALHA 5/8" FIO Nº14 29/08/22 PRÓPRIA Inês74,05 64,80 69,42 29/08/22 29/08/22

99,05

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 171,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

FORRO15

EXECUÇÃO DE VISITA (ALÇAPÃO) EM FORRO DE GESSO COM TAMPA ZINCADA DIM. 0,50X0,50M9197 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,2340 H 7,00 1,64AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,2700 H 8,30 2,24OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

6175 1,0000 UN 137,65 137,65ALCAPAO COM TAMPA ZINCADA 50X50CM 30/11/22 PRÓPRIA Fabia146,72 128,57 137,65 30/11/22 30/11/22

8,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 146,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO2071 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

6073 1,4390 M 2,81 4,04FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 30/10/22 SINAPI Jonatas2,81 2,81 2,81

997 0,3628 H 8,30 3,01OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,3628 H 6,16 2,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6079 0,0426 KG 36,45 1,55ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D=5,16 MM (0,157KG/M), OU 8 01/10/22 SINAPI Jonatas36,45 36,45 36,45

4452 0,5202 KG 3,51 1,83MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GE 30/10/22 SINAPI Dirce3,51 3,51 3,51

4450 7,9740 UN 0,11 0,88PARAFUSO PARA FIXAR PLACAS DE GESSO ACARTONADO 30/10/22 SINAPI Dirce0,11 0,11 0,11 30/10/22 30/10/22

6077 1,3300 UN 2,29 3,05PENDURAL, EM ACO GALVANIZADO, C/ CORPO, MOLA E RE 30/10/22 SINAPI Jonatas2,29 2,29 2,29

1287 2,1900 UN 0,27 0,59PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILH 30/10/22 SINAPI Clarice0,27 0,27 0,27

6076 3,8510 M 6,08 23,41PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA E 31/10/22 SINAPI Jonatas6,08 6,08 6,08

2440 1,0900 M2 20,28 22,11PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 30/10/22 SINAPI Dirce20,28 20,28 20,28 30/10/22 30/10/22

6078 0,0130 CT 30,42 0,40PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 M 01/10/22 SINAPI Jonatas30,42 30,42 30,42

11,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 69,83

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LINHA DE SOMBRA EM TABICA DE PERFIL METÁLICO, L=3 CM COR BRANCO NEVE9087 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

5943 1,0000 M 9,51 9,51LINHA DE SOMBRA EM TABICA EM PERFIL METÁLICO, L=3 C 30/09/22 PRÓPRIA Clarice9,51 9,51 9,51 30/09/22 30/09/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 9,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

VIDROS16

ESPELHO CRISTAL 4 MM COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL   PARA BANHEIRO7400 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

5251 3,5000 M 11,00 38,50MOLDURA CANTONEIRA ALUMÍNIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" 30/09/22 IOPES Inês11,00

4 2,5000 H 7,00 17,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5250 1,1000 M2 34,59 38,05CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM 30/09/22 IOPES Inês34,59

997 2,5000 H 8,30 20,75OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5252 1,1000 M2 486,33 534,96ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM 30/09/22 IOPES Inês486,33

5202 2,5000 UN 0,62 1,55PARAFUSO CROMADO D = 4MM 30/09/22 IOPES Dirce0,62

87,34

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 700,40

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,  COM ESTRUTURAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO 

38X48MM E 38X76MM ENCAIXILHADOS COM PERFIL U, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO 

FOSCO, CONFORME PROJETO.

9109 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6002 1,0000 M2 615,94 615,94PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COM 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas567,67 560,00 720,16 13/04/22 17/05/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 615,94

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM PERFIS 

DE ALUMÍNIO 38X76MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA FOSCA,MOLA HIDRÁULICA DE PISO BTS75R 

DORMA, PIVOTORES E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALÇA, COMP. 40CM, CONF. PROJETO

9112 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6005 1,0000 UN 3.599,67 3.599,67PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas3.345,00 3.354,00 4.100,00 13/04/22 20/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.599,67

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 10 MM, DIM .0,90 X 2,10 M, COM FECHADURA 

CROMADA TIPO BICO DE PAPAGAIO. REF.1510, FIXADA COM 02 ROLDANAS REF.1126M, CONTENDO TRILHO 

E GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO.

9111 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6004 1,0000 UN 1.700,00 1.700,00PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 21/12/22 PRÓPRIA Jonatas1.680,00 1.460,00 1.960,00 13/04/22 20/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.700,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PORTA DE EMERGÊNCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 MM, INCOLOR, DIM. 1,20 X 2,10 M, 

ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 38X76MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETA DE 

PERTENCES E FERRAGENS, COM FECHADURA TETRACHAVE E PUXADOR EM METAL CROMADO ALÇA 

TAM. 40CM.

9126 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

6054 1,0000 UN 3.500,00 3.500,00PORTA DE EMERGÊNCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 M 20/12/22 PRÓPRIA Clarice3.500,00 3.500,00 3.500,00 20/12/22 20/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.500,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 0,95X2,10M, COMPLETA DE FERRAGENS, MOLA 

HIDRÁULICA, FECHADURA E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALÇA C/40 CM DE COMPRIMENTO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8439 PINI Inesmara Loyola Tessari

5042 1,0000 UN 3.018,20 3.018,20PORTA DE VIDRO TEMP INCOLOR 10MM, 0,95X2,10M, COMPL 20/12/22 PRÓPRIA Inês2.865,00 3.380,00 2.809,60 21/12/22 27/04/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.018,20

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10 mm, COMPLETO DE PERFIS.4910 FDE - SP Clarice Friggi Tavares

532 2,5000 H 13,89 34,73VIDRACEIRO 30/10/22 SINAPI Inês13,89 13,89 13,89

79,29

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 79,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO6255 PINI Marcelo Ramos Pinto

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 7,3000 H 7,00 51,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,1000 H 10,78 87,32OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

324,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 324,99

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COMPLETO DE FERRAGENS DE FIXAÇÃO1253 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

3000 1,0000 M2 468,26 468,26VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 30/10/22 SINAPI Marcelo468,26 468,26 468,26 30/10/22 30/10/22

532 0,5000 H 13,89 6,95VIDRACEIRO 30/10/22 SINAPI Inês13,89 13,89 13,89

657 0,5000 H 6,16 3,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

4693 3,0000 M 6,16 18,48PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 1/2" 30/09/22 IOPES Inês6,16

22,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 509,63

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA17

EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMÃOS6048 IOPES Inesmara Loyola Tessari

529 0,7000 KG 4,17 2,92MASSA A BASE DE PVA 30/09/22 IOPES Marcelo4,17

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

541 0,3000 H 9,78 2,93OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

9,90

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

EMASSAMENTO DE PAREDES  EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMÃOS6053 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

529 0,7000 KG 4,17 2,92MASSA A BASE DE PVA 30/09/22 IOPES Marcelo4,17

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

8,89

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 12,17

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO GELO EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS4789 IOPES Inesmara Loyola Tessari

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

720 0,1700 L 27,52 4,68TINTA LATEX ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA, SUVINIL, 30/09/22 IOPES Inês27,52

3912 0,1200 L 7,38 0,89SELADOR ACRÍLICO 30/09/22 IOPES Inês7,38

14,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 20,32

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR PLANÍCIE COSTEIRA, REF.: SW 6192 XY,SHERWIN WILLIAMS, EM 

PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS

8940 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

5747 0,1700 L 38,86 6,61ACRÍLICA ACETINADA COR PLANÍCIE COSTEIRA,REF.: SW 6 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas42,77 41,23 32,57 30/11/22 30/11/22

3991 0,1200 L 21,66 2,60FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRÍLICA) - 30/10/22 SINAPI Inês21,66 21,66 21,66

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,61

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS DE ARROZ X115, EM PAREDES INTERNAS 02 

DEMÃOS

8964 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3991 0,1200 L 21,66 2,60FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE (PINTURA ACRÍLICA) - 30/10/22 SINAPI Inês21,66 21,66 21,66

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

5785 0,1700 L 37,54 6,38TINTA ACRÍLICA ACETINADA, TOQUE SEDA FLOCOS DE ARR 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas43,02 36,72 32,89 30/11/22 30/11/22

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 22,38

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, SUPER LAVÁVEL, COR AZUL MARINHO, SUVINIL,  EM PAREDES INTERNAS 02 

DEMÃOS

9286 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3912 0,1200 L 7,38 0,89SELADOR ACRÍLICO 30/09/22 IOPES Inês7,38

6292 0,1700 L 58,20 9,89TINTA ACRÍLICA FOSCA, SUPER LAVÁVEL, COR AZUL MARIN 14/09/22 PRÓPRIA Fabia56,87 60,67 57,07 14/09/22 14/09/22

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,18

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA COM VERNIZ EM MADEIRA, 03 DEMÃOS8404 IOPES Daniel dos S. Kopperschmidt

473 1,0000 UN 0,90 0,90LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

4977 0,0500 L 17,34 0,87AGUARRAZ MINERAL 30/06/22 IOPES Daniel17,34

4978 0,2700 L 38,40 10,37VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRA 30/01/21 IOPES Daniel38,40

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

13,72

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,86

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS UTILIZANDO TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR BRANCO GELO, 3 

DEMAOS, MARCA REF SUVINIL OU SHERWIN WILLIAMS

9263 IOPES Marcos Joel Littig

6260 0,2570 L 39,34 10,11TINTA ACRILICA EMBORRACHADA COR BRANCO GELO MAR 30/12/22 PRÓPRIA Marcos45,18 37,65 35,18 30/12/22 30/12/22

3912 0,1200 L 7,38 0,89SELADOR ACRÍLICO 30/09/22 IOPES Inês7,38

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

15,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 27,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR FLOCOS 

DE ARROZ X115, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO.

9036 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5885 0,1600 L 41,68 6,67TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA FL 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas46,25 40,28 38,50 30/11/22 30/11/22

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,73

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR 

CINZA ASFALTO P161, 02 (DUAS) DEMÃOS

9039 IOPES Jonatas Felipe Cândido da Silva

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

5888 0,1600 L 44,18 7,07TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE SOLVENT 30/11/22 PRÓPRIA Jonatas50,00 40,93 41,60 30/11/22 30/11/22

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 25,13

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO GELO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 (DUAS) 

DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

6313 IOPES Marcelo Ramos Pinto

3 0,0200 L 17,34 0,35AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

718 0,1800 L 36,48 6,57TINTA ESMALTE SINTÉTICO 30/09/22 IOPES Inês36,48

814 0,1100 L 28,81 3,17ZARCÃO 30/09/22 IOPES Inês28,81

472 0,2500 UN 2,98 0,75LIXA PARA FERRO 30/09/22 IOPES Inês2,98

4 0,2000 H 7,00 1,40AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

10,78

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,62

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS) 

DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO.

1278 IOPES Inesmara Loyola Tessari

3 0,0400 L 17,34 0,69AGUARRAZ  MINERAL 30/10/22 IOPES Marcelo17,34

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5030 0,1600 L 36,48 5,84TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - TINTA SEM CHEIRO 30/09/22 IOPES Inês36,48

385 0,1300 L 29,53 3,84FUNDO BRANCO FOSCO 30/09/22 IOPES Ayrton29,53

473 0,4000 UN 0,90 0,36LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

13,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 23,90

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE EM TETOS, 02 (DUAS) DEMÃOS5528 IOPES Inesmara Loyola Tessari

1049 0,1200 L 7,38 0,89LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX PVA 30/09/22 IOPES Marcelo7,38

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

3093 0,1700 L 21,48 3,65TINTA LÁTEX PVA 30/09/22 IOPES Clarice21,48

4 0,3500 H 7,00 2,45AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 0,4000 H 9,78 3,91OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

14,52

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,29

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PINTURA LATEX PVA COR CINZA ASFALTO, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES OU TETOS, A TRÊS 

DEMÃOS

8943 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

473 0,2500 UN 0,90 0,23LIXA PARA MADEIRA/MASSA 30/09/22 IOPES Ayrton0,90

997 0,5000 H 8,30 4,15OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5754 0,2400 L 31,64 7,59TINTA LÁTEX PVA COR CINZA ASFALTO, REF.: P161 PÁGINA 29/07/19 PRÓPRIA Jonatas29,03 33,39 32,50 29/07/19 30/07/19

1049 0,1200 L 7,38 0,89LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX PVA 30/09/22 IOPES Marcelo7,38

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

15,87

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 24,58

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MARCENARIA18

ARMÁRIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM 

FÓRMICA MARFIM CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO ITAPUÂ DURATEX COM 

GAVETAS. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9130 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6057 1,0000 UN 3.360,00 3.360,00ARMÁRIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF CO 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas3.360,00 3.360,00 3.360,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.360,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO DUAS PORTAS ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM 

CLARO REF L141 E RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDO EM FÓRMICA GRAFITTO TX, DETALHES 

CONFORME PROJETO

9316 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6329 1,0000 UN 1.300,00 1.300,00ARMÁRIO DUAS PORTAS ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF 25/11/22 PRÓPRIA Fabia1.300,00 1.300,00 1.300,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.300,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX PARA FICHAS E TALÕES DE CHEQUE, COM PORTAS E 

GAVETAS CONFORME PROJETO.

9132 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6059 1,0000 M2 1.680,00 1.680,00ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX PARA FIC 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.680,00 1.680,00 1.680,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.680,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL 

RIPADO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES 

CONFORME PROJETO.

9138 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6065 1,0000 UN 1.920,00 1.920,00ARMÁRIO GUARDA VOLUMES C/PARTE INTERNA EM MDF CO 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.920,00 1.920,00 1.920,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.920,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ARMÁRIO SOB BANCADA CAFÉ EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM 

PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.

9133 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6060 1,0000 M2 1.480,00 1.480,00ARMÁRIO SOB BANCADA CAFÉ EM MDF REVESTIDO EM FÓR 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.480,00 1.480,00 1.480,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.480,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Página 103 de 115



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

BALCÃO DE DEPÓSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM 

FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS 

ALTURAS CONFORME PROJETO.

9139 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6066 1,0000 UN 1.100,00 1.100,00BALCÃO DE DEPÓSITO PARA AUTOATENDIMENTO, COM DUA 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBÁ, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPÉ 

REVESTIDO EM FÓRMICA GRAFITO L013, L=45 E H= 42CM, COM ENCOSTO H=35CM REVESTIDO MDF COM 

LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBÁ LISA ENVERNIZADA COM POLIURETANO.

9308 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6317 1,0000 M 1.460,00 1.460,00BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBÁ, LARGURA L=45C 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.460,00 1.460,00 1.460,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.460,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESTANTE DO CAFÉ EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME PROJETO.

9134 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6061 1,0000 UN 2.100,00 2.100,00ESTANTE DO CAFÉ EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas2.100,00 2.100,00 2.100,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, 

DIM. 200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRÃO ITAPUÃ, CONFORME PROJETO.

9128 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6055 1,0000 UN 4.860,00 4.860,00ESTANTES DOS GERENTES EM METALON. CONF. PROJETO 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas4.860,00 4.860,00 4.860,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4.860,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA Ø50CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA 

COR GOIABA REF. L144 E BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, REF. 

RAL 1013.

9137 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6064 1,0000 UN 1.100,00 1.100,00MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA Ø50CM, COR GOIABA, 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.100,00 1.100,00 1.100,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.100,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DE APOIO GERENTES  REDONDA Ø64CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA 

COR MARFIM CLARO REF. L141 E BASE EM AÇO CARBONO COMPINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, 

REF. RAL 1013, CONFORME PROJETO.

9071 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

5924 1,0000 UN 1.260,00 1.260,00MESA DE APOIO - DIM.: Ø64MM - TAMPO EM COMPENSADO E 25/11/22 PRÓPRIA Clarice1.260,00 1.260,00 1.260,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.260,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX E TAMPO 

EM COMPENSADO COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA MARFIM CLARO L141, COM  CHAPA DE AÇO 2MM E 

CALHA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9131 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6058 1,0000 UN 5.190,00 5.190,00MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF CONF. P 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas5.190,00 5.190,00 5.190,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5.190,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, COM 

TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC. 

DETALHES EM CHAPA PERFURADA E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

9129 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6056 1,0000 UN 2.670,00 2.670,00MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas2.670,00 2.670,00 2.670,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.670,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA AZUL NOTURNO REF. 

L178/GRAFITO REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 

AZUL, REF. RAL 5013, CONFORME PROJETO.

9148 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6088 1,0000 UN 4.740,00 4.740,00MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas4.740,00 4.740,00 4.740,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 4.740,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

NICHO PARA TOTEM COM FACES LATERAIS, SUPERIOR E FUNDOS EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. 

FACES INTERNAS (APARENTES) COM PINTURA EM LACA, COR AZUL MARINHO (BANESTES-BRIDI), REF. 

SAYERLACK, CONFORME PROJETO

9206 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6187 1,0000 UN 2.900,00 2.900,00NICHO PARA TOTEM EM MDF, ESP. 15MM, COR BRANCO. FA 25/11/22 PRÓPRIA Fabia2.900,00 2.900,00 2.900,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.900,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX COM PORTAS DE 

ACESSO AO CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO.

9136 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6063 1,0000 UN 1.600,00 1.600,00PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRÃO MADEI 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas1.600,00 1.600,00 1.600,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.600,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. 

CONFORME PROJETO.

9124 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6050 1,0000 M2 755,00 755,00PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXA 25/11/22 PRÓPRIA Jonatas755,00 755,00 755,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 755,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUÃ FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO.9072 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

5925 1,0000 M2 735,00 735,00PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUÃ FIXADO SEM PAR 25/11/22 PRÓPRIA Clarice735,00 735,00 735,00 25/11/22 25/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 735,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SERRALHERIA34

DESMONTAGEM DE COFRE COM CORTES NO LOCAL EM AGÊNCIAS  NO RAIO DE 101 À 610 KM, INCLUSIVE 

DESCARTE

9357 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6385 1,0000 UN 3.257,50 3.257,50RETIRADA DE COFRE COM DESMONTAGEM/CORTE NO LOC 01/12/22 PRÓPRIA Fabia3.515,00 3.000,00 3.257,50 09/12/22 15/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.257,50

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA VERTICAL (MARINHEIRO) L=40CM, EM FERRO GALVANIZADO 

E BARRAS CHATAS E BARRAS REDONDAS (3/4"), A RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

COR GRAFITE CLARO SOBRE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PROJETO

9211 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6196 1,0000 M 425,00 425,00ESCADA DE MARINHEIRO EM F.G., BARRAS REDONDAS E C 21/12/22 PRÓPRIA Fabia425,00 425,00 425,00 21/12/22 21/12/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 425,00

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTINHOLA, DIM. 0,70X1,00m, COM ESTRUTURA EM PERFIL RETANGULAR 30x70mm EM AÇO 

GALVANIZADO, FECHAMENTO EM CHAPA Nº 18, COMPLETA COM FECHADURA TETRACHAVE, GONZO 

METÁLICO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO GELO

1349 PRÓPRIA Marcelo Ramos Pinto

5720 2,0300 KG 0,61 1,24CIMENTO PORTLAND COMUM / CP III - 40 30/09/22 IOPES Marcelo0,61 0,00 0,00

657 3,9600 H 6,16 24,39AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 3,9600 H 8,30 32,87OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5721 0,7000 M2 2.428,56 1.699,99PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA, INCLUSIVE BATENTE, 21/12/22 PRÓPRIA Marcelo2.571,42 2.285,71 2.428,56 16/11/22 21/12/22

2520 0,0080 M3 132,50 1,06AREIA COMUM MÉDIA 30/09/22 IOPES Inês132,50

130,74

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.833,03

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LOUÇAS E ACESSÓRIOS36

BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 80 cm A SER 

EXECUTADA EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.

6741 SINAPI Dirce Carolina Brandão Alves

6360 6,0000 UN 18,56 111,36PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 30/10/22 SINAPI18,56 18,56 18,56

3928 1,0000 UN 203,95 203,95BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1 30/10/22 SINAPI Inês203,95 203,95 203,95 30/10/22 30/10/22

657 0,2988 H 6,16 1,84AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,9485 H 8,30 7,87OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

22,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 337,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

BARRA DE APOIO VERTICAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 70 cm A SER EXECUTADA 

EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO.

6745 PINI Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,9485 H 8,30 7,87OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,2988 H 6,16 1,84AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3929 1,0000 UN 191,28 191,28BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1 30/10/22 SINAPI Dirce191,28 191,28 191,28 30/10/22 30/10/22

6360 6,0000 UN 18,56 111,36PARAFUSO NIQUELADO CROMADO COM PORCA CEGA, ARR 30/10/22 SINAPI18,56 18,56 18,56

22,17

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 324,81

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTÃO  2060 C EVD – FABR. DECA.6447 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 1,1000 H 8,30 9,13OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

3781 1,0000 UN 100,99 100,99CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTÃO  2060 C FLX – FAB 22/11/22 PRÓPRIA Inês111,29 99,35 92,34 22/11/22 22/11/22

855 2,0000 UN 0,39 0,78PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

657 1,1000 H 6,16 6,78AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

36,33

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 138,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCO GELO, REF.: L37  DECA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO 

DE METAL CROMADOS

5660 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,8500 H 7,00 5,95AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3906 1,0000 UN 51,11 51,11VÁLVULA DE METAL 1" 30/09/22 IOPES Inês51,11

359 0,5600 M 0,13 0,07FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

661 1,0000 UN 176,56 176,56SIFÃO EM METAL CROMADO P/LAVATÓRIO 30/10/22 SINAPI Inês176,56 176,56 176,56

5263 1,0000 UN 92,44 92,44CUBA OVAL DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA, REF. L37 DEC 30/09/22 IOPES Inês92,44

997 0,8500 H 8,30 7,06OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

884 1,0000 UN 34,77 34,77ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

29,70

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 384,65

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF 1173 C CONFORT (COM ALAVANCA), LINHA DECAMATIC ECO - MARCA 

DECA

7463 PRÓPRIA Ayrton Marreiro Lyrio

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4289 1,0000 UN 1.317,33 1.317,33TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1173 C CONF 12/12/22 PRÓPRIA Ayrton1.450,00 1.260,00 1.242,00 30/11/22 14/12/22

997 0,6500 H 8,30 5,40OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.340,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO GELO, REF. L510 + C510, LINHA VOGUE PLUS, 

FABR. DECA, COM VÁLVULA, ENGATE  E SIFÃO CROMADOS.

7181 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

3906 1,0000 UN 51,11 51,11VÁLVULA DE METAL 1" 30/09/22 IOPES Inês51,11

359 1,1200 M 0,13 0,15FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

4012 1,0000 UN 558,83 558,83LAVATÓRIO EM LOUÇA, C/COLUNA SUSPENSA, BRANCO GE 12/12/22 PRÓPRIA Inês535,00 555,00 586,48 30/11/22 14/12/22

997 2,5500 H 8,30 21,17OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 2,5500 H 7,00 17,85AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3902 2,0000 UN 11,33 22,66PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 30/09/22 IOPES Inês11,33

884 2,0000 UN 34,77 69,54ENGATE CROMADO 30/09/22 IOPES Inês34,77

659 1,0000 UN 138,01 138,01SIFÃO  CROMADO 1" X 1 1/2" 30/09/22 IOPES Inês138,01

4989 2,0000 UN 0,15 0,30BUCHA PLASTICA 8MM 30/09/22 IOPES Inês0,15

89,09

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 929,69

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAPELEIRA TIPO ALÇA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, FABR DECA9222 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

6218 1,0000 UN 169,09 169,09PAPELEIRA TIPO ALÇA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, 22/11/22 PRÓPRIA Fabia176,72 173,90 156,66 22/11/22 22/11/22

997 0,3162 H 8,30 2,62OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

657 0,0996 H 6,16 0,61AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

7,39

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 176,48

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PAR DE BARRAS DE APOIO TIPO "U", EMPUNHADURA 25cm, FABRICADAS EM AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO 

COLUNA SUSPENSA A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS LATERALMENTE CONF. NBR 9050:2015 E 

DETALHES DE PROJETO.

509 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,7000 H 8,30 5,81OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

1040 1,0000 CJ 446,67 446,67PAR DE BARRAS DE APOIO, EMPUNHADURA 25cm, PARA LA 12/12/22 PRÓPRIA Dirce490,00 370,00 480,00 28/04/22 10/05/22

657 0,7000 H 6,16 4,31AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

23,11

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 469,78

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

PORTA PAPEL TOALHA DIMENSÕES 25X29X12,5 EM PVC COR BRANCO.6446 PINI Inesmara Loyola Tessari

997 1,0000 H 8,30 8,30OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

855 2,0000 UN 0,39 0,78PARAFUSO COM BUCHA PLASTICA 30/09/22 IOPES Marcelo0,39

657 1,0000 H 6,16 6,16AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

3780 1,0000 UN 73,29 73,29PORTA PAPEL TOALHA DIMENSÕES 25X29X12,5 EM PVC COR 29/11/22 PRÓPRIA Marcelo75,93 68,00 75,93 29/11/22 29/11/22

33,02

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 107,09

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PORTA SABONETE LÍQUIDO EM PVC, BRANCO, DIM. 12x26,5x10 cm6582 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 1,1000 H 7,00 7,70AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

541 1,1000 H 9,78 10,76OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

3830 1,0000 UN 73,36 73,36PORTA SABONETE LÍQUIDO EM PVC, DIM. 12x26,5x10 cm, CO 30/10/22 SINAPI Marcelo73,36 73,36 73,36

42,15

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 115,51

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PUXADOR/BARRA DE APOIO EM INOX ESCOVADO TIPO ALÇA, COMPRIMENTO DE ATÉ 45 cm, DIÂMETRO 

APROX. 25 mm, PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DOS SANITÁRIOS OU JUNTO AO LAVATÓRIO

6744 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

3925 1,0000 UN 102,67 102,67PUXADOR EM INOX TIPO ALÇA, COMPRIMENTO DE 45 cm, DI 30/11/22 PRÓPRIA Inês95,10 99,99 112,91 30/11/22 30/11/22

997 2,0500 H 8,30 17,02OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

38,86

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 141,53

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MÓVEL E AREJADOR, ACAB. CROMADO, REF. 1170-A, TOP JET 250 

AQUARIUS, FABR. FABRIMAR

6626 PINI Inesmara Loyola Tessari

541 1,4000 H 9,78 13,69OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

3862 1,0000 UN 272,32 272,32TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MÓVEL E AREJADOR, RE 14/12/22 PRÓPRIA Inês289,90 226,90 300,15 14/12/22 30/11/22

4 1,4000 H 7,00 9,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

359 0,9400 M 0,13 0,12FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

53,64

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 326,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1159A AQUARIUS, 

FABR. FABRIMAR

6627 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 0,6500 H 8,30 5,40OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3863 1,0000 UN 157,07 157,07TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, AC 12/12/22 PRÓPRIA Inês187,90 87,50 195,80 30/11/22 14/12/22

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 179,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA 

DECAMATIC ECO 1173.C (SEM ALAVANCA), FABR. DECA

6695 IOPES Dirce Carolina Brandão Alves

997 0,6500 H 8,30 5,40OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4 0,6500 H 7,00 4,55AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

359 0,2800 M 0,13 0,04FITA DE VEDAÇÃO 30/09/22 IOPES Inês0,13

3884 1,0000 UN 701,13 701,13TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO COM 12/12/22 PRÓPRIA Dirce732,50 680,00 690,90 30/11/22 14/12/22

22,71

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 723,88

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

LIMPEZA21

LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA1394 PRÓPRIA Jonatas Felipe Cândido da Silva

6318 0,5500 MS 2.354,68 1.295,07AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REFERÊNCIA CONTRATO 01/01/22 PRÓPRIA Jonatas2.354,68 2.354,68 2.354,68 01/01/22 01/01/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 1.295,07

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

DIVERSOS32

CHAPA DE INOX ESCOVADO DIM. 0,9x0,4M PARA PORTA DE MADEIRA7261 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

541 0,1922 H 9,78 1,88OFICIAL PLENO 01/05/22 SINDUSCON Inês9,78

4 0,1922 H 7,00 1,35AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3818 1,0000 UN 225,00 225,00CHAPA DE INOX, ESCOVADA Nº 24 DIM. 90X40. 01/12/22 PRÓPRIA Inês220,00 230,00 225,00 28/04/22 02/05/22

190 0,9000 KG 49,96 44,96COLA DE NEOPRENE - CASCOLA 30/09/22 PRÓPRIA Marcelo49,96 49,96 49,96 30/09/22 30/09/22

7,37

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 277,33

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA, COMPLETO COM PARAFUSOS 

PARA FIXAÇÃO

7204 IOPES Inesmara Loyola Tessari

4 0,4000 H 7,00 2,80AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

997 0,4000 H 8,30 3,32OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

4141 1,0000 UN 28,53 28,53LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA COM PARAFUSOS PAR 30/10/22 SINAPI Inês28,53 28,53 28,53

13,97

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 42,50

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS AÉREAS7901 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4 0,5000 H 7,00 3,50AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

5254 4,0000 UN 19,88 79,52CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATÃO 3/8 X 11/2" 30/09/22 IOPES Ayrton19,88

1153 1,0000 UN 163,83 163,83MOLA HIDRAULICA AÉREA PARA PORTAS 30/10/22 SINAPI Marcelo163,83 163,83 163,83

7,99

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 251,34

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO.8096 IOPES Inesmara Loyola Tessari

997 0,3000 H 8,30 2,49OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

5031 2,0000 UN 0,38 0,76BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 8 MM 30/09/22 IOPES Inês0,38

4 0,3000 H 7,00 2,10AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3008 1,0000 PÇ 8,00 8,00SUPORTE REFORÇADO SIMPLES 30/09/22 IOPES Marcelo8,00

10,48

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 19,24

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

LONA PLÁSTICA PRETA7155 PRÓPRIA Clarice Friggi Tavares

2346 1,0000 M2 0,64 0,64LONA PLÁSTICA PRETA 30/09/22 IOPES Clarice0,64

657 0,0125 H 6,16 0,08AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

0,18

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 0,82

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

PROTEÇÃO PARA PISOS (SALVA PISO)9231 PRÓPRIA Fabia Salazar Carrico

657 0,2000 H 6,16 1,23AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

6230 1,0000 M2 7,94 7,94PROTEÇÃO PARA PISO - SALVA PISO 29/11/22 PRÓPRIA Fabia6,85 8,24 8,73 29/11/22 29/11/22

2,81

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 10,75

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SUPORTE DE PISO EM AÇO INOX PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 6KG A 10KG9096 PRÓPRIA Inesmara Loyola Tessari

5954 1,0000 UN 175,94 175,94SUPORTE DE PISO EM AÇO INOX PARA EXTINTOR DE INCÊN 29/11/22 PRÓPRIA Inês157,89 175,66 194,27 29/11/22 29/11/22

0,00

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 175,94

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

SUPORTE UNIVERSAL AJUSTÁVEL EM AÇO CARBONO PARA MICROONDAS/FORNO ELÉTRICO ATÉ 40KG 

REF.: ELG MW03

7607 PRÓPRIA Dirce Carolina Brandão Alves

4378 1,0000 UN 82,82 82,82SUPORTE UNIVERSAL EM AÇO CARBONO PARA MICROOND 29/11/22 PRÓPRIA Dirce82,30 89,38 76,78 29/11/22 29/11/22

657 0,2500 H 6,16 1,54AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

997 0,2500 H 8,30 2,08OFICIAL 01/05/22 SINDUSCON Inês8,30

8,26

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 91,08

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DE MOBILIÁRIO (MESAS, ARQUIVOS SUSPENSO, ESTANTES DE AÇO 

E OUTROS)

8202 IOPES Inesmara Loyola Tessari

657 1,5000 H 6,16 9,24AUXILIAR DE OBRAS 01/05/22 SINDUSCON Inês6,16

21,10

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 21,10

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS37

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8863 PINI Luiz Carlos Casagrande

542 16,0000 H 10,78 172,48OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 6,8380 KG 100,00 683,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5430 1,0000 UN 12.065,89 12.065,89APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 05/08/22 PRÓPRIA Casagran11.999,00 12.572,10 11.626,58 05/08/22 05/08/22

4 16,0000 H 7,00 112,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

649,55

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 13.490,05

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8744 PINI Luiz Carlos Casagrande

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

4 16,0000 H 7,00 112,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

3555 7,7480 KG 100,00 774,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

5431 1,0000 UN 13.924,56 13.924,56APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CA 29/11/22 PRÓPRIA Casagran13.837,34 13.837,34 14.099,00 29/11/22 29/11/22

542 16,0000 H 10,78 172,48OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

649,55

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 15.439,72

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8738 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 4,1080 KG 100,00 410,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5425 1,0000 UN 2.067,81 2.067,81APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 27/07/22 PRÓPRIA Casagran2.071,44 2.099,00 2.033,00 27/07/22 29/08/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.894,19

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Página 114 de 115



COD. DESCRIÇÃO QTD. UND VALOR TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ANALÍTICA DA OBRA

OBRA DE REFORMA GERAL DA AG. ECOPORANGA2E+03OBRA

1 FONTE ELABOR. 

PESQUISA

1 2 3 2 3

DATA DA PESQUISA

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8865 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 5,0180 KG 100,00 501,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5426 1,0000 UN 2.938,32 2.938,32APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 27/07/22 PRÓPRIA Casagran3.057,12 2.999,00 2.758,84 27/07/22 29/08/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 3.855,70

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8740 PINI Luiz Carlos Casagrande

5427 1,0000 UN 4.463,41 4.463,41APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 30/10/22 SINAPI Casagran4.463,41 4.463,41 4.463,41 30/10/22 30/10/22

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

3555 6,8380 KG 100,00 683,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 5.562,79

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, 

INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

8737 PINI Luiz Carlos Casagrande

4 8,0000 H 7,00 56,00AJUDANTE PRÁTICO 01/05/22 SINDUSCON Marcelo7,00 7,00 7,00 01/05/22 01/05/22

542 8,0000 H 10,78 86,24OFICIAL POLIVALENTE 01/05/22 SINDUSCON Marcelo10,78

3555 4,1080 KG 100,00 410,80TUBO DE COBRE 20/07/22 PRÓPRIA Casagran100,00 100,00 100,00 20/07/22 20/07/22

4765 14,3000 M 6,35 90,81CABO PP 4 X 1,5MM² 30/09/22 PRÓPRIA Casagran6,35 6,35 6,35

5424 1,0000 UN 1.822,11 1.822,11APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI- 27/07/22 PRÓPRIA Casagran1.822,32 1.859,00 1.785,00 27/07/22 29/08/22

324,77

CUSTO FINAL DO SERVIÇO............................................................................................................................................................................................................. 2.648,49

LEIS SOCIAIS - 128,33%   DA MÃO DE OBRA.....................................................................................................................................................................................
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